CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME GENERALI

CAPO |

OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per il rifacimento di parte dei manti stradali di
alcune strade o tratti del comprensorio comunale di cui all'elenco e agli elaborati grafici che sono parte integrante del
progetto.

Il tempo per I'esecuzione complessiva di tutte le opere oggetto del presente Appalto & stato determinato in 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi.

Art. 2
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, compresi nell'appalto, ammonta ad
€ 114.122,24 (diconsi Euro centoquattordicimilacentoventidue/24), come risulta dal seguente prospetto:

Importo a misura Incidenza
DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO delle singole ex art. 45 comma
categorie di lavoro 6
(Euro) DPR 554/1999
LAVORI A BASE D’ASTA
Fresatura pavimentazione stradale e scavi 15.299,63 3.80%
Fornitura in opera di strato bituminoso di base (bynder) 6.840.00 6.35%
Fornitura in opera di conglomerato bituminoso (manto di usura) 80.009,65 73.35%
Lavori in economia 1.880,96 1,80%
Fognatura bianca ed impianti 10.092,00 10,54%
Importo totale dei lavori 114.122,24 100%

In conformita al Regolamento approvato con DPR 25/01/2000 n° 34, ai sensi dell'art. 40 del D.Lvo 163/2006 e

successive modifiche e integrazioni, la categoria e la classifica dei lavori € la seguente:

CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO (Euro)
OG3 STRADE (cat. prevalente) Euro 114.122,24
TOTALE Euro 114.122,24
ONERI PER LA SICUREZZA Euro 3.000,00
TOTALE LAVORI E SICUREZZA Euro 117.122,24
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Categoria prevalente: OG 3
(strade, autostrade, ponti, viadotti ..... e relative opere complementari)

In detto importo totale a base d’asta non sono compresi gli oneri inerenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08, che sono
pari ad € 3.000,00 e non sono soggetti a ribasso d’asta.

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori, potranno variare in pitu o in
meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita e cio sia in via assoluta, che nelle reciproche proporzioni, a seguito
di tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e/o specie che I'’Amministrazione
Appaltante riterra necessario ed opportuno apportare al progetto.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi del punto 3 dell'art. 132 del D.Lvo 163/2006, non saranno considerate varianti, gli
interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento o una diminuzione dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell’'opera.

Saranno, inoltre, ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, purché nell’esclusivo interesse dell’Ente, e che siano
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non potra, in ogni caso, superare il 5% dell'importo originale del contratto e
dovra, comunque, trovare copertura nella somma complessiva stanziata per I'esecuzione dell’opera.

L’eventuale perizia di variante, redatta sulla base delle circostanze indicate nei due capoversi precedenti, sara approvata
direttamente dal Responsabile del Procedimento secondo le modalita di cui all’art. 134 del DPR 554/99.

Qualora dovessero, invece, sorgere necessita di modificare le lavorazioni o le quantita dei lavori previsti a corpo oltre il
limite del 5% del relativo importo originario del contratto o a misura per qualunque entita, la richiesta di variazione, sia
che venga proposta dall’appaltatore che dalla Direzione Lavori, verra esaminata congiuntamente con il progettista
responsabile (sia interno che esterno al’Ente) prima di essere sottoposta al Responsabile del Procedimento il quale
accertera se ricorrono le sottoindicate cause, condizioni e presupposti che, a norma all’Art. 132, punto 1 del D.Lvo
163/2006, consentano di disporre la variante in corso d’'opera:

per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per lintervenuta possibilita di
utilizzare materiali componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino
I'impostazione progettuale;

per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;

per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.

In ogni caso, le eventuali varianti di cui sopra, potranno essere disposte nel rispetto dell’Art. 134 del D.P.R. 554/99 e
degli articoli 10, 11, e 12 del D.M. LL.PP. 145/00.

In particolare, si conferma che, ai sensi dell’art. 11 del D.M LL.PP. 145/00, eventuali economie risultanti da proposte di
varianti in diminuzione, dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti
del progetto, che non comportino riduzioni delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso, che
mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori, le condizioni di sicurezza dei lavoratori e non comportino,
altresi, interruzioni o rallentamenti nell’esecuzione dei lavori cosi come stabilito nel relativo programma, saranno ripartite
in parti uguali tra questo Ente e I’Appaltatore.

Rimane, altresi, confermata la facolta prevista dall'art. 345 della Legge 2248/1865, all. F. (recesso per volonta della
stazione appaltante) ed in tal caso I'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per il risarcimento di danni eccedenti
il compenso previsto dallo stesso articolo.
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Art. 3
CONDIZIONI DI APPALTO

Per il fatto di accettare I'esecuzione dei lavori sopra descritti I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di aver preso conoscenza dei luoghi ove dovranno essere realizzate le opere, con la scorta del progetto, e di aver
proceduto ad un attento studio per valutare appieno le circostanze influenti sui costi, oltre quanto appreso dalla
documentazione d'appalto, con particolare riguardo alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale d’Appalto;

b) di aver verificato le condizioni della viabilita di cantiere e di avere individuato la provenienza dei materiali da
costruzione in genere, le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dalle opere di progetto;

c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo, di progetto, contrattuali in genere,
relative all'appalto stesso ed ogni qualsiasi possibilita contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;

d) di avere esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari costruttivi e decorativi, di
avere fatto verificare i calcoli statici e/o impiantistici, di concordare sui risultati finali e di riconoscere quindi i progetti
stessi perfettamente realizzabili, assumendone piena ed intera responsabilita della loro esecuzione;

e) di aver considerato, nella determinazione delle incidenze delle varie categorie di lavori e provviste sul complessivo, le
quantita desunte da attenta computazione, comprendendo nei prezzi come applicati anche gli oneri corrispondenti a
eventuali lavori o forniture, occorrenti per la realizzazione compiuta delle opere funzionanti a regola d'arte, ancorché
non esplicitamente indicati negli elaborati di progetto predisposto dalla Stazione Appaltante.

| prezzi, come sopra applicati, sono dunque ritenuti dall'impresa equi e remunerativi anche in considerazione degli

elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d'opera, del nolo, dei trasporti e degli

imprevisti, ivi compresi i costi derivanti dall’utilizzo degli apprestamenti e delle attrezzature necessarie per la prevenzione

infortuni, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'Appaltatore pertanto non potra eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria

delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato,

precisando che I'obbligo del sopralluogo preventivo, prima dell'offerta, da parte dell'impresa rende la stessa in grado di

prevedere tutte le circostanze influenti sui procedimenti costruttivi (ivi compresa la presenza di consistenti volumi di

traffico).

L'lmpresa, con la presentazione dell'offerta, dichiara di avere preparato e formulato l'offerta stessa studiando

attentamente il progetto ed i documenti d'appalto tutti con la normale diligenza, ricorrendo, se del caso, alla consulenza

di specialisti, esperti nelle materie relative alle opere da realizzare.

Art. 4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

| lavori che formano oggetto dell'appalto, risultano specificate nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo piu
precise indicazioni che in sede esecutiva potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro
perfetta esecuzione.

| lavori possono riassumersi come appresso:

-Scarifica superficiale della pavimentazione stradale eseguita con apposita macchina "Fresa rotativa",

-stesa e messa in opera di strato bituminoso di base (bynder) con formazione di ricariche con rilevato nei punti dove la
pavimentazione appare particolarmente degradata e con fondo sconnesso,

-stesa e messa in opera di conglomerato bituminoso (manto di usura).
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CAPOII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 110 del regolamento approvato con il DPR 554/99, oltre

al presente Capitolato Speciale(Norme Generali - Norme Tecniche):

a) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145, all'osservanza delle cui norme,
quando non siano in opposizione del presente Capitolato, I'impresa & vincolata e che non si allega per brevita;

b) e iseguenti documenti ed elaborati progettuali:

DESCRIZIONE:

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON ELENCO STRADE E QUADRO ECONOMICO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ELABORATI GRAFICI
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Art. 6
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 75, del D.Lvo 163/2006, I'Appaltatore & tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, con una
cauzione provvisoria stabilita nella somma di EURO 2.282,45 (diconsi Euro duemiladuecentoottantadue/45) pari al 2%
dell'importo dei lavori a base d'appalto.

La cauzione deve essere presentata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito presso la tesoreria della provincia. La cauzione pud essere presentata anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 01/09/1993 n°
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c, nonché I'operativita della garanzia entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovra avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della cauzione & ridotto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 75 comma 7 del D.Lvo 163/2006.

L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
I'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lvo nn° 163/2006, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, come prescritto all'art. 113 del D.Lvo. 163/2006,
del 10% dell'importo contrattuale(cauzione definitiva). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20% l'aumento & due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva deve precedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operativita della garanzia entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata secondo le modalita previste al comma 3 dell'art. 113 del D.Lvo
163/2006.

La mancata costituzione della garanzia(cauzione definitiva) di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e
I'acquisizione dalla cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lvo 163/2006 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva sara restituita, ove nulla osti, all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione come previsto nel D.P.R. n°554/99.

Art. 6 bis
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'esecutore dei lavori, dovra comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova
normativa, ed in particolare dai commi 1 e 2 dell' art. 129 del D.Lvo 163/2006 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del D.Lvo 163/2006 e dell'art. 103 del DPR 554/99, stipula, prima della sottoscrizione
del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio.

La somma assicurata deve essere pari all'importo contrattuale.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione o collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 7
PIANO DELLA SICUREZZA

Per I'appalto in oggetto si & provveduto a far redigere il prescritto “Piano della Sicurezza”, i cui oneri relativi alla sicurezza
sono stati valutati in € 3.000,00 ( pari al 2,63%), pertanto I'importo corrispondente calcolato sulla somma complessiva dei
lavori a base d’appalto non sara soggetto all’eventuale ribasso offerto dalle Imprese in sede di gara.

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e ferme restando tutte le disposizioni in materia
contemplate dalla normativa vigente, I'appaltatore & tenuto alla piena osservanza del citato “Piano della Sicurezza”, che
costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Ogni violazione alle norme contenute nel piano suddetto da parte dell’appaltatore costituira, previa formale costituzione
in mora da parte di questo Ente, causa di risoluzione in danno del contratto, cosi come espressamente sancito dall’art.
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31 della Legge 415/1998.

E’ facolta dell’appaltatore presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva dell’appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al
“Piano della Sicurezza”, ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria
esperienza ed organizzazione.

L’appaltatore potra, altresi, presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, sempre entro 30 giorni dalla
aggiudicazione definitiva dell’appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza
attinente a scelte autonome e relative responsabilita nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, che
sara considerato come Piano complementare di dettaglio del “Piano della Sicurezza” fornito da questo Ente.

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Art. 8
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna dei lavori, I'appaltatore dovra espressamente provvedere e dichiarare di aver preso piena e
completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i
provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale dichiarazione si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

L’appaltatore & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che venisse emanata in materia
di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed, in particolare, alle disposizioni contenute nei D.P.R. 27/04/1955,
n°547 - 07/01/1956, n° 164 - 19/03/1956, n° 302 - 19/03/1956, n°303 e nei D.L.vi 19/09/1994, n° 626 e n°81/08

L’appaltatore provvedera, altresi:

e aportare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di
tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della Sicurezza
fornito dall’ Amministrazione Appaltante.;

e a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le
disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

e adisporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da
effettuare durante il corso dei lavori;

e a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprieta dei
subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

e ad allontanare immediatamente dal cantiere, a semplice richiesta del personale dellAmministrazione, tutte le
attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e
sicuro utilizzo ed impiego;

e ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri
dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di
prevenzione e sicurezza da adottare;

e ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in caso di infortunio
od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dal’Amministrazione Appaltante si riservano ogni facolta di compiere
ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione allimpresa
circa 'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo n° 81/08, I’Amministrazione Appaltante comunichera all’appaltatore il nominativo del
Responsabile dei lavori.

L’Amministrazione Appaltante od il Responsabile dei Lavori comunicheranno all’appaltatore i nominativi del Coordinatore
per la progettazione e quello del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, che dovranno essere riportati nel cartello di
cantiere.

Art. 9
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori & effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d'appalto e secondo le prescrizioni dell'art.
129 e successivi del Regolamento n°554/99 e dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.

In caso di urgenza la consegna puo essere effettuata immediatamente dopo I'aggiudicazione definitiva.

Della consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore. Dalla data della consegna decorrono i
termini contrattuali.

L'amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori per parti in piu riprese: in questo caso verranno redatti
successivi verbali di consegna parziale e la data legale di consegna, a tutti gli effetti di legge, sara quella dell'ultimo
verbale.
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Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del
termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutiimente trscorso il
termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore pud chiedere di
recedere dal contratto, con le conseguenze previste dall'art. 129, commi 8 e 9 del Regolamento DPR n°554/99.

Nel caso in cui la consegna, una volta iniziata, venga sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo durare oltre sessanta giorni.

Se all'atto della consegna si riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna, come stabilito dall'art. 131 del Regolamento DPR n° 554/99.

Art. 10
PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE - TRACCIATI

Ai sensi dell’art. 45 comma 10 del D.P.R. 554/99 prima dell’inizio dei lavori I'impresa presentera un programma esecutivo
in cui sono riportati per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale.

Entro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunichera all'impresa I'esito dell'esame della proposta
di piano; qualora esso non abbia conseguito I'approvazione, l'impresa, entro 3 giorni, predisporra una nuova proposta,
oppure adeguera quella gia presentata, secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Queste direttive non autorizzano I'impresa ad alcuna richiesta di compensi, ne ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sara impegnativa per l'impresa, la quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni altra
modalita proposta, salvo modifiche al piano operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili,
che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Committente di non stipulare o di risolvere
il contratto per colpa dell'impresa, con gli effetti stabiliti dal settimo comma dell'art. 129 del Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici (D.P.R.
n°554/1999).

Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, I'impresa & obbligata ad eseguire, ai sensi dell’art. 129 del D.P.R.
554/99 commi 3 e 5, la picchettazione del tracciato, indicando, con opportune modine, i limiti geometrici del nuovo
sedime, procedendo altresi al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei riferimenti topografici
utilizzati.

L'impresa dovra altresi prestarsi alla consegna, su supporto informatico e cartaceo, degli elaborati grafici di dettaglio,
verificati con il progetto posto a base d'appalto, e gia predisposti per recepire le eventuali modifiche derivanti
dall'esecuzione delle opere, necessari sia per la misurazione dei lavori, che per la banca dati dell'opera finita.

Art. 11
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'lmpresa, oltre a quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Contratto, gli

ulteriori oneri seguenti:

1) La formazione del cantiere, attrezzato in relazione alla entita dei lavori, con tutti i macchinari occorrenti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi.

2) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di
consegna, verifica e contabilita dei lavori.

3) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e tipo che saranno
indicati dalla Direzione dei Lavori.

4) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni
che saranno volta per volta fissati dall'Ufficio Dirigente.

5) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i

quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti

guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal

"Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e dal Regolamento di

esecuzione, nonche ai tipi previsti dalla circolare del Ministero LL.PP. n°2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti

su autostrade e strade con analoghe caratteristiche, purche non in contrasto con la segnaletica prevista dal

Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

) La collocazione in sito di impianto semaforico amovibile.

7) La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della
Legge 13 settembre 1982 n° 646).

8) L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori
riterra necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.0. alla G.U. n° 127 dell'11/6/1988).

9) Le spese per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute
necessarie, dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.
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10)

11)

12)

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri e le spese per il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle
Norme vigenti, per la conservazione degli stessi e la consegna presso il laboratorio di cantiere, o presso altri
laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. In definitiva, restano a carico del’Amministrazione Appaltante le
sole spese relative all'incarico professionale ed alle certificazioni rilasciate dal laboratorio scelto
dallAmministrazione Appaltante stessa, ambedue da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a
disposizione del progetto, come previsto dal Capitolato Generale d’Appalto di cui al DM n° 145 del 19/04/2000.
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro,
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti
da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei
contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennita ai richiamati alle armi.

In particolare I''mpresa nella esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, dovra
applicare il piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza; dovra altresi organizzare il
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori .

Dovra inoltre comunicare il Committente i nominativi:

» del R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi) accreditato alla A.S.L.;

» del medico competente accreditato alla A.S.L.;

» dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori suddetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per |l
tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.

L'lImpresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane.

L'Impresa € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio dagli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata
dall'lspettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione ed al pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né titolo
a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L’Appaltatore rimane altresi tenuto:

13)

14)

Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque
disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all’'uopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le prescritte
segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti
esistenti.

Ad assicurare in ogni momento I'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede.

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

15)

16)

17)

L'Appaltatore sara obbligato durante I'appalto a denunziare all’Ufficio Dirigente le contravvenzioni in materia di
polizia stradale che implichino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie
sara in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare alla Stazione Appaltante da tale omissione.

In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente
denunziati dallimpresa, saranno riparati a cura di quest’ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di
mancata denunzia, la spesa restera a carico dell’Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i
terzi.

Tutte le spese per I'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazione nei cavi e nelle cave di prestito, nonché le
pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di aree per I'accesso, l'impianto, la gestione dei cantieri, lo scolo
delle acque, le cave di prestito e le aree di discarica e di tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
L’Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione dell’Ufficio Viabilita del Comune di Pietrasanta il programma delle
deviazioni del traffico che riterra necessarie per I'esecuzione dei lavori, nel rispetto della tempistica di cui al
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18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

32)

33)

34)

precedente art. 10.

Solo dopo l'intervenuta approvazione da parte del suddetto Ufficio, I'lmpresa potra dare inizio ai lavori.

Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque
disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte
segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti
esistenti.

Ad assicurare in ogni momento |'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede.

L’Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a
suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura al transito.

L’Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sul tratto di
strada oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante, sotto tale
rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

Ad espletare, salvo I'acquisizione del decreto Prefettizio d’occupazione temporanea, tutte le pratiche e sostenere
tutti gli oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di
servizio per I'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n° 482 in data 2 aprile 1968 sulle
assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n° 130 in data 27 febbraio 1958 e sue
successive proroghe e modifiche, dalla Legge n° 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e
successive modificazioni e dalla Legge n° 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.

L’Impresa, € tenuta a comunicare nei giorni che verranno stabiliti dalla Direzione dei Lavori tutte le notizie relative
allimpiego della mano d’opera.

In caso di ritardo sul pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente, la Stazione Appaltante pud
pagare direttamente le retribuzioni arretrate ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP.
n° 145 del 19/04/2000,

L’Appaltatore dovra apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione ed
assistenza, completamente arredati, illuminati, a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei
Lavori.

L’Impresa dovra comunicare, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere
in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 2 del DPR 34/2000 e dovra altresi assumere tecnici esperti ed
idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le
direttive della Direzione Lavori.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di capi cantonieri, cantonieri e loro aiuti.

Ai sensi della Legge 19/03/1990 n° 55, cosi come modificato ed integrato dall'art. 34 della Legge 415/98, & vietato
all'Appaltatore cedere o sub-appaltare tutta od in parte I'opera assunta senza l'autorizzazione della Stazione
Appaltante.

A norma delle leggi vigenti detta autorizzazione potra rilasciarsi, ai sensi e nel rispetto dell'art. 18 della legge
19/03/90 n° 55, cosi come modificato ed integrato dall'art. 34 della Legge 415/98 e dall'art. 30 del D.P.R. n° 34 del
25/01/2000, sempre che il sub-appaltatore possegga la indispensabile capacita tecnica, non sia soggetto a
procedimenti o provvedimenti per I'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 13 settembre 1982, n° 646 e
successive modifiche.

In particolare I'lmpresa dovra trasmettere in copia autentica alla Stazione Appaltante e al Direttore dei lavori ogni
contratto di subappalto entro cinque giorni dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'lmpresa, prima dell'inizio dei lavori, trasmettera all'’Amministrazione appaltante, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L'esecuzione di opere o lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’Impresa & obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n° 3127/129 in data 19 febbraio 1959. Le
prescritte tabelle dovranno avere dimensioni idonee e dovranno essere preventivamente sottoposte, in bozzetto,
all’approvazione del Direttore dei Lavori.Peraltro le tabelle dovranno rispondere a quanto prescritto dall'art. 18 della
Legge 19 marzo 1990, n° 55.

Le spese per la redazione dei progetti di dettaglio (cosiddetti cantierabili) su base informatica e supporto cartaceo,
delle opere e dei manufatti di qualsiasi tipo e dimensione.

L'lmpresa & tenuta a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la
minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilita di servizio,
con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, I'impresa dovra provvedere alla rimessa in
pristino delle aree interessate dai cantieri e dalle viabilita di servizio.

Resta stabilito, innanzitutto, che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura,
I'Appaltatore ha I'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle
lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) delle quantita, parziali e totali,
nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione
delle quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo
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supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e
preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio con
I'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori.

La suddetta documentazione contabile restera di proprieta delllAmministrazione committente.

35) L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la incolumita delle persone e lintegrita dei beni
pubblici e privati per i quali resta accollata all'lmpresa ogni pil ampia responsabilita anche ai fini del risarcimento di
eventuali danni, restandone sollevata la Stazione Appaltante, la Direzione Lavori, nonché il personale preposto alla
Direzione e Sorveglianza.

36) L'appaltatore & tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di
ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sullambiente connessi
allinterferenza dei cantieri e della viabilita di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei
lavori, I'appaltatore dovra provvedere alla rimessa in ripristino delle aree interessate dai cantieri e dei lavori di
servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati potranno esigere appositi atti fidejussori a garanzia che si intendono ad
esclusivo carico dell’appaltatore stesso.

37) Nel caso di cessione del corrispettivo d’appalto, successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione la generalita del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute.

*kkkk

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura formulati

dall’lmpresa Appaltatrice in sede di offerta.

Art. 12
ESPROPRIAZIONI

Non & necessario procedere ad alcuna espropriazione poiché le aree interessate sono di proprieta del Comune di
Pietrasanta, Non & necessario altresi, procedere ad alcuna occupazione temporanea di aree compresa quella
interessata dai manufatti di cantiere che potra essere collocato su area di proprieta comunale.

Art. 13
MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO
CONTO FINALE

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero e a peso, in relazione a
quanto previsto nell'Elenco Prezzi, allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto e per preparare
la banca dati necessaria alla gestione della strada.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori, e riportate sui
supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'mpresa.

Resta sempre salva in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in
corso d'opera.

Dai dati elaborati per i lavori a corpo si stabiliranno in maniera percentuale le quantita delle categorie eseguite, e di cui
alla lista delle categorie di lavoro dell'art. 2, rispetto ai loro valori derivanti dall'applicazione dell’offerta prezzi.

Per i lavori a misura si potranno invece direttamente dedurre le quantita realizzate.

Il calcolo dell'acconto verra quindi effettuato sommando gli importi percentuali di tutte le lavorazioni delle diverse
categorie a corpo con gli importi ottenuti moltiplicando le quantita dei lavori a misura per i rispettivi prezzi di elenco
offerti ed accettati.

L'lmpresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido raggiunga la somma complessiva di €.
50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila).

Si precisa che in sede di avanzamento dei lavori, fermo restando il computo sui libretti delle misure delle effettive
quantita eseguite, non si procedera alla trascrizione sul Registro di Contabilita delle quantita eccedenti quelle riportate
nella lista di cui all'art. 2 per ciascuna categoria di lavoro.

Compilato il certificato di ultimazione dei lavori, sara rilasciata I'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa
ascendere al netto delle ritenute suddette.

Il conto finale dei lavori sara redatto entro il primo trimestre dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 14
TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI | LAVORI
PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per I' ultimazione dei lavori & stabilito in giorni 60 (diconsi sessanta) giorni consecutivi e continui decorrenti
dal giorno successivo a quello della consegna.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si & tenuto conto nella misura delle normali previsioni della incidenza di giorni 15
(diconsi giorni quindici) di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali giorni non possono essere concesse
proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine soprafissato, verra applicata una penale dell’1 per
mille dellammontare netto contrattuale e secondo 'art. 117 del D.P.R. n°554/1999.
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Art. 15
COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori la D.L. provvedera alle verifiche, prove e constatazioni necessarie
per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facolta di uso.

Per le operazioni di collaudo si procedera ai sensi dell'art. 141, commi 1 e 3 del D.Lvo 163/2006 e successive modifiche.
Per la corresponsione all'lmpresa del saldo risultante dalle relative liquidazioni, della cauzione e delle trattenute di
garanzia, nonche per lo svincolo delle polizze assicurative prestate, si procedera a norma del D.P.R. 554/99 e del D.M.
145/2000.

Art. 16
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, o emesso il certificato di regolare
esecuzione la manutenzione delle stesse verra tenuta a cura e spese dell'impresa.

Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando il
minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla
sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare I'’Amministrazione
Comunale di Pietrasanta.

Per gli oneri che ne derivassero l'impresa non avra alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Impresa sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del
C.C., limpresa sara garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'impresa curera la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della
Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera d'ufficio, e la spesa andra a
debito dell'impresa stessa.

Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potra essere concesso
all'impresa di procedere alla riparazione con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio, con impasti di pietrisco
e di pietrischetto bitumato, ecc.), salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti
o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'impresa, questa ha
I'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi,
affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'lmpresa tuttavia & tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno
contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco; in casi di particolare urgenza I'Amministrazione si riserva la
facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento,
solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l'allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue
pertinenze, in ogni tratto ed in ogni caso, dovra avvenire con facilita e rapidita.

All'atto del collaudo gli spessori dello strato di usura, od eventualmente del binder, dovranno risultare esattamente
conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell'usura o del costipamento dovuto al
traffico, di 1 mm per ogni anno dall'esecuzione.

Dovranno, altresi, essere raggiunti i valori prescritti nelle Norme Tecniche per cid che concerne portanza ed aderenza
delle pavimentazioni; le superfici e gli strati a cui andranno applicate le penali verranno valutati con le macchine ad alto
rendimento scelte dalla Direzione dei Lavori, secondo i criteri stabiliti nelle Norme e/o nei software di restituzione delle
macchine sopra menzionate.

Art. 17

DANNI DI FORZA MAGGIORE
L'lmpresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il
corso dei lavori.
Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'Art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865, dell'Art. 20
del D.P.R. 145/2000.
In particolare nessun compenso sara dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'Art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto n° 145/2000.
Non saranno considerati danni di forza maggiore:
- idissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette;
- gliammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita o geli.
L'lmpresa ¢ tenuta a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte misure preventive atte ad evitare questi danni, e
comunque & tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.
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Art. 18
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI Al LAVORI

L'impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti
0 segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i
dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (S.0O. alla
G.U. n°114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie
alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'mpresa, ritenendosi impliciti negli ordini di
esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilita, prima di iniziare i lavori stessi,
dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori.

Nei casi di urgenza, pero, I'impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione dei Lavori.

L'lmpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi ed ai corrispettivi di contratto qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non
concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la
facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Art. 19
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per
garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od
inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo
Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, I'impresa
terra sollevate ed indenni sia la Stazione Appaltante sia la Direzione Lavori ed il personale da esse dipendente da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedera, a suo carico, al completo
risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Art. 20
PREZZI DI ELENCO

I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari offerti

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a pieé
d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le
quote per assicurazioni sociali;

c) per inoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per ilavori:tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'impresa dovra sostenere a tale scopo.

Il corrispettivo, a misura (corrispettivo dell'opera), é sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato

Speciale d'Appalto, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi

invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita, salvo le variazioni

eventualmente previste ed approvate in perizie di variante tecnica con variazioni di quantita per i soli lavori a misura
entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.

A norma della Legge 8 agosto 1992 n° 359 non € ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 21
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione eventuale di lavori compensati a corpo non inseriti in progetto, qualora non si rientri nella condizione di
"evento imprevedibile" o di "aggiunta reale", nulla sara dovuto allimpresa in quanto detto lavoro presumibilmente
sostituisce un lavoro similare, purché si pervenga al completamento dell'opera oggetto dell'appalto.

Si ha "l'aggiunta reale" se viene eseguita un'opera totalmente inesistente nel progetto e neppure prevedibile come
mezzo sostitutivo di un'altra lavorazione od opera.

L'evento imprevedibile invece sara trattato come previsto nell'art. 25, comma 1, della Legge 109/94.

Solo la Stazione Appaltante, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potra decidere in ordine alla natura di dette variazioni
od aggiunte o riduzioni di opera, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, attraverso
una modifica del contratto.

12



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME GENERALI

Rimane inteso che le valutazioni sulle variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi posti a base del
progetto ovvero approvati dall'analisi dei prezzi approvata dalla Committente ovvero, in presenza di prezzi specifici, si
procedera con nuove analisi in modo da raggiungere un compenso che sara corrisposto in aumento o detratto in
diminuzione con la riduzione pari al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Resta salvo il principio del pagamento all'Appaltatore di un decimo dell'importo cosi analizzato, in caso di riduzione
dell'intervento, a termini dell'Art. 345 della Legge n°©2248/1865.

Art. 22
VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE OPERE

La qualita delle opere ai fini dell'applicazione a meno di riduzioni di compenso sara valutata dalla Direzione Lavori (a
sua cura e spese), con attrezzature specializzate, usate direttamente o da societa esperte nell'effettuazione di dette
misure, sulla base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche.

Qualora nel corso dei lavori vengano individuate nuove tecnologie o attrezzature di misura diverse da quelle indicate
nelle Norme Tecniche, ma maggiormente valide per la misurazione degli stessi parametri che servono per la
misurazione della qualita, la Direzione Lavori potra usare queste attrezzature o metodologie senza che I'lmpresa possa
obiettare alcunché sulle eventuali penali che conseguiranno ai dati misurati.

Art. 23
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra I'Amministrazione appaltante e l'impresa, tanto durante il corso dei lavori, quanto dopo il
collaudo, che si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica,
nessuna esclusa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 del
D.Lvo 163/06, saranno deferite al giudice del luogo dove il contratto & stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del C.p.C.
D.P.R. 145/2000.

Al riguardo verranno applicate le Norme di cui agli artt. 240,241 e 243 del D.Lvo 163/06.

Art. 24
RAPPRESENTANZA E DOMICILIO DELL'IMPRESA

Qualora I'Appaltatore non possa risiedere in localita posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente
contratto, dovra tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante, il cui nome e la cui residenza dovranno essere
notificati alla Direzione dei Lavori ai sensi degli artt. 2, 4 e 6 del Capitolato Generale d’Appalto (D.P.R. 145/2000).

Tale rappresentante dovra avere la capacita e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata
esecuzione degli ordini stessi.

Art. 25
SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli
tributari.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto € obbligo
dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute
sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione
appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori
imposte eventualmente pagate.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME TECNICHE

CAPO |

ELEMENTI PRESTAZIONALI TECNICI DEL PROGETTO
CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI E
MODALITA’ ESECUTIVE DEI LAVORI

Art. 1
CONDIZIONI GENERALI D'ACCETTAZIONE - PROVE DI CONTROLLO

| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle
leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo Art. 2; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno
essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori,
la quale dovra attenersi alle direttive di carattere generali o particolare eventualmente impartite dai competenti Uffici
del’Amministrazione Appaltante.

L'accettazione dei materiali non & comunque definitiva se hon dopo che siano stati posti in opera.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla
con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura della stessa Impresa.

Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le
spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti in seguito specificati e indicati dall’Amministrazione
Appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati
dalla Direzione Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a
garantire la autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali specificati
nell'Art. 20 della Legge 5/11/1971 n° 1086; la Direzione Lavori potra a suo giudizio, autorizzare I'esecuzione delle prove
presso altri laboratori di sua fiducia.

Art. 2
CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI

| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati e a quelli presenti negli articoli
successivi. In caso di discrepanza o difformita varra quanto prescritto nella norma specifica.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta di volta in volta,
in base al giudizio della Direzione Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurera che provengano da
produttori di provata capacita e serieta.
A) Acqua: dovra essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui l'acqua
medesima & destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della
Legge 1086 del 5/11/1971, (D.M. 1/04/1983 e successivi aggiornamenti).
B) Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane: dovranno corrispondere alle prescrizioni:

- della Legge 26/05/1965 n° 595;

- delle "Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei leganti idraulici"

D.M. 14/01/1966 modificato D.M. 3/06/1968 e D.M. 31/08/1972;
- delle "Norme per I'accettazione delle calci aeree" R.D. 16/11/1939 n° 2231;
- delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico",
R.D. 16/11/1939 n° 2230;

- di altre eventuali successive norme che dovessero essere emanate dai competenti organi.
| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e calcestruzzi dovra avvenire con I'osservanza delle migliori regole d'arte.
Durante il corso della fornitura dei leganti, I'l'mpresa dovra a sua cura e spesa, far eseguire periodicamente, da laboratori
ufficiali o da altri laboratori di fiducia della Direzione Lavori, prove sui leganti stessi, fornendo copia dei relativi certificati
alla Direzione Lavori.
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C) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per opere murarie (da impiegarsi nella formazione dei
calcestruzzi, escluse le pavimentazioni): dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in
applicazione dell'Art. 21 della Legge n° 1086 del 5/11/1971
(D.M. 1/04/1983 e successivi aggiornamenti).

Le dimensioni massime degli inerti costituenti la miscela dovranno essere le maggiori fra quelle previste come
compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo & destinato; di norma perd non si dovra superare il diametro massimo di
cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpata o
simili; di cm 4 se si tratta di getti per volti; di cm 3 se si tratta di cementi armati di cm 2 se si tratta di cappe o di getti di
limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.) per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'Art.
21 delle Norme citate nel seguente comma D).

D) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi per pavimentazioni: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti
nelle corrispondenti "Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi
per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo
n° 4, Ed. 1953 ed eventuali successive modifiche) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive
norme di esecuzione lavori.

E) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti
nella "Tabella UNI 2710 - Ed. Giugno 1945" ed eventuali successive modifiche.

Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti da
materie eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%.

F) Pietre naturali: le pietre da impiegare per le murature, nei drenaggi, nelle gabbionate, ecc. dovranno essere
sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate. Esse
dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel R.D. 16/11/1939 "Norme per I|'accettazione delle pietre
naturali da costruzione" n°2232.

Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego.

Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno essere sgrossate col
martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosita piu sentite nelle facce viste e nei piani di contatto cosi
da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.

G) Pietre da taglio: proveranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione Lavori.

Esse dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti,
senza immasticature o tasselli.

Esse dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dal Regio Decreto 16 Novembre 1939 "Norme per
I'accettazione delle pietre naturali da costruzione" - n°2232.

Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio saranno le seguenti:

e agrana grossa

e agrana ordinaria

e agrana mezza fina

e agranafina

Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire lavorate sotto regolo in modo da non
presentare incavi o sporgenze maggiori di cm 2 rispetto al piano medio: le pietre lavorate a punta grossa non
presenteranno irregolarita maggiori di 1 cm per le pietre lavorate a punta mezzana od a punta fina, i letti di posa saranno
lavorati a perfetto piano, e le facce dovranno avere gli spigoli vivi e ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i
5 mm.

Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli dovranno essere lavorati in modo che le
commessure non eccedano i mm 3.

Non saranno tollerate né smussature a spigoli, né cavita nelle facce, né masticature a rattoppi.

H) Cubetti di pietra: dovranno corrispondere al requisiti stabiliti nelle corrispondenti «Norme per I'accettazione di cubetti
di pietra per pavimentazioni stradali» C.N.R. - Ed. 1954 e nella «Tabella UNI 2719 - Ed. 1945».

I) Cordoni - Bocchette di scarico - Risvolti - Guide di risvolto - Scivoli per accessi - Guide e masselli per
pavimentazione: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle «Tabelle UNI 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718
- Ed. 1945».

M) Materiali laterizi: dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti con R.D. 16/11/1939 n° 2232 "Norme per
|'accettazione dei materiali laterizi" od alle norme UNI 5628-65, UNI 1607, UNI 5629-65, UNI 5630-65, UNI 5632-65.

| mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con gli spigoli ben profilati e dritti; alla frattura dovranno
presentare struttura fine ed uniforme, e dovranno essere senza calcinaroli e impurita.

P) Bitumi - Emulsioni bituminose: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per
I'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo n° 2 - Ed. 1951; "Norme per l'accettazione delle emulsioni
bituminose per usi stradali" Fascicolo n°3 - Ed. 1958 del C.N.R.

T) Materiali per opere in verde

T-1) Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine laterali
dovra essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla
profondita massima di m 1,00.

Dovra essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e
comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovra risultare privo di ciottoli, radici ed
erbe infestanti.
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T-2) Concimi: i concimi minerali semplici 0 complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul
mercato nazionale, avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali di fabbrica.

T-3) Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell'lmpresa, sia da
altri vivaisti, purché I'lmpresa stessa dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla Direzione Lavori, previa visita
ai vivai di provenienza.

Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria.

T-4) Semi: per il seme I'lmpresa ¢ libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovra perd dichiarare
il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il germinativo di essa.

Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano, I'lmpresa sara
tenuta ad aumentare proporzionalmente le quantita di seme da impiegare per unita di superficie.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra rifiutare le partite di seme, con valore reale inferiore al 20%
rispetto a quello riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna "buona semente" e I'lmpresa dovra sostituirla con
altre che rispondano ai requisiti voluti.

Per il prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme dell'Art. 1.

T-5) Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile asciutto, con assoluta
esclusione di prato irriguo e del prato marcitoio.

Prima del trasporto a pie d'opera delle zolle, I'lmpresa dovra comunicare alla Direzione Lavori i luoghi di provenienza
delle zolle stesse e ottenere il preventivo benestare all'impiego.

La composizione floristica della zolla, dovra risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie leguminose e
graminacee; sara tollerata la presenza di specie non foraggere ed in particolare della Achillea Millefolium, della Plantago
sp. pl., della Salvia Pratensis, della Bellis perennis, del Ranunculus sp. pl., mentre dovranno in ogni caso essere escluse
le zolle con la presenza di erbe particolarmente infestanti fra cui: Rumex sp. pl., Artemisia sp. pl., e tutte le Umbrellifere.
La zolla dovra presentarsi completamente rivestita dalla popolazione vegetale e non dovra presentare soluzioni di
continuita.

Lo spessore della stessa dovra essere tale da poter raccogliere la maggior parte dell'intrigo di radici delle erbe che la
costituiscono non inferiore a 8 cm; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da prati cresciuti su terreni sabbiosi o
comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati coltivati su terreno di medio impasto pesante, con esclusione dei terreni
argillosi.

CAPOII
NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3
SONDAGGI E TRACCIATI

Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire il tracciamento completo dell’'opera,
anche mediante picchettazione, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette.

Il tracciamento dovra essere eseguito in modo analitico, utilizzando il sistema di coordinate relativo di cui ai capisaldi di
progetto.

A suo tempo dovra pure installare, nei tratti che indichera la Direzione Lavori, le modine o garbe necessarie a
determinare con precisione I'andamento delle scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione
e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori di terra siano connesse opere murarie, I'lmpresa dovra procedere al tracciamento di esse, con I'obbligo
della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 4

SCAVI
NORME GENERALI
L'lmpresa dovra all'occorrenza sostenere gli scavi con convenienti sbadacchiature, puntellature o armature; i relativi
oneri sono compresi e compensati nei prezzi degli scavi; in ogni caso resta a carico dell'lmpresa ogni danno alle
persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti dello scavo.
Nel caso di franamento degli scavi € a carico dell'lmpresa di procedere alla rimozione dei materiali ed al ripristino del
profilo di scavo senza diritto a compenso.
Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, I'lmpresa &
tenuta a coordinare opportunamente per campioni la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie,
essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
L'lmpresa dovra assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.
I materiali provenienti dagli scavi, e non idonei per la formazione dei rilevati, o per altro impiego nei lavori, dovranno
essere portati a rifiuto in zone disposte a cura e spesa dell'lmpresa; quelli invece utilizzabili, ed esuberanti la necessita di
lavoro, verranno portati, sempre a cura e spese dell'lmpresa, su aree indicate dalla Direzione Lavori.
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SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione si intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali, riproducenti il perimetro dell'opera,
effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del terreno lungo il perimetro medesimo.
Questo piano sara determinato a giudizio della Direzione Lavori, o per l'intera area di fondazione o per piu parti in cui
questa pud essere suddivisa, a seconda sia della accidentalita del terreno, sia delle quote dei piani finiti di fondazione.
Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, spinti alle necessarie profondita, fino al rinvenimento
del terreno di adeguata capacita portante.

| piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, o disposti a gradoni, con leggera pendenza verso monte per
quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate.

Le pareti saranno verticali od a scarpa a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpa aventi la
pendenza minore di quella prescritta dalla Direzione Lavori, ma, in tal caso, non sara pagato il maggiore scavo di
fondazione e di sbancamento eseguito di conseguenza.

E' vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la Direzione
Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

L'lmpresa dovra provvedere, a sua cura e spese, al riempimento con materiali adatti, dei vani rimasti intorno alle
murature, ed ai necessari costipamenti sino al primitivo piano del terreno.

Art. 5
RILEVATI

DEFINIZIONE E ASPETTI PROGETTUALI

Si definiscono con il termine di rilevati tutte quelle opere in terra destinate a formare il corpo stradale, le opere di presidio
i piazzali nonché il piano d'imposta delle pavimentazioni.

Le caratteristiche geometriche di tali opere saranno indicate dal progettista ma resta inteso che I'lmpresa dovra
sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori un progetto di dettaglio ad integrazione e conforto del
progetto esecutivo nel quale oltre ad indicare la natura e le proprieta fisico meccaniche dei materiali che intende
adottare, le modalita esecutive, le sequenze cronologiche degli interventi, dovra fornire, in corrispondenza delle sezioni
piu rappresentative una serie di verifiche di stabilita a breve e lungo termine relative al rilevato e al complesso rilevato
terreno di fondazione: dovra essere altresi verificato il cedimento totale e differenziale del piano di imposta indicando il
decorso dello stesso, nel tempo.

A tale scopo I'Impresa eseguira o fara eseguire a sua cura e spese una sistematica campagna di indagini atte ad
accertare le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali in sito e dei materiali che intende impiegare.

MATERIALI PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per i materiali da rilevato forniti dall’Appaltatore, I'l'mpresa potra aprire cave di prestito ovunque lo riterra di sua
convenienza, subordinatamente alle vigenti disposizioni di Legge, alla idoneita delle terre da utilizzare per la formazione
dei rilevati, nonché alla osservanza di eventuali disposizioni della Direzione Lavori.

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi o dalle cave di prestito, I'lmpresa dovra esperire una campagna di
indagini atta a fornire alla Direzione Lavori una esauriente documentazione in merito alle caratteristiche fisico-
meccaniche dei materiali.

Per ogni zona di provenienza I'lmpresa dovra altresi eseguire un adeguato numero di sondaggi (almeno 1 sondaggio e/o
pozzetto ogni 20.000 mc).

Laddove sara previsto I'impiego di smarino di galleria o di materiali provenienti da scavo in roccia, la stesa a rilevato sara
autorizzata soltanto dopo il prelievo di campioni e I'esecuzione delle prove di laboratorio.

L'lImpresa dovra sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori il programma di coltivazione; delle cave e
delle eventuali fasi di lavorazione successive, quali vagliatura, frantumazione e miscelazione atte a conferire ai materiali
le caratteristiche di idoneita previste dalle Norme Tecniche.

Prima di avviare la coltivazione delle cave di prestito o dell'impiego a rilevato dei materiali da scavo, dovranno essere
asportate le eventuali coltri vegetali, sostanze organiche, rifiuti e rimossi tutti quegli agenti che possono provocare la
contaminazione del materiale durante la coltivazione, le cave di prestito, da aprirsi a totale cura e spese dell'lmpresa,
dovranno essere coltivate in modo che, tanto durante la cavatura che a cavatura ultimata non si abbiano a verificare
condizioni pregiudizievoli per la salute e I'incolumita pubblica.

Le stesse condizioni di sicurezza dovranno essere garantite per le eventuali aree di stoccaggio e/o di lavorazione di cui,
a sua cura e spese, I'lmpresa dovesse avvalersi.

PROVE DI CONTROLLO

Le caratteristiche e I'idoneita dei materiali sara accertata mediante le seguenti prove di laboratorio:
- analisi granulometrica (una almeno ogni 20.000 mc di materiale);

- determinazione del contenuto naturale dell'acqua (una almeno ogni 20.000 mc di materiale);
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- determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticita sull'eventuale porzione di passante al setaccio 0,4 UNI 2332
(una almeno ogni 40.000 mc di materiale);

- prova di compattazione AASHO Mod. T/180-57 (una almeno ogni 40.000 mc di materiale) ed esecuzione eventuale
di:

- analisi granulometrica sui materiali impiegati nella prova di compattazione prima e dopo la prova stessa
limitatamente a quei materiali per i quali & sospetta la presenza di componenti instabili;

- prova edometrica limitatamente ai materiali coesivi e semicoesivi prelevati dal campione dopo la esecuzione della
prova AASHO Mod. T/180-57 e compattati al 95% della densita massima (+2%).

Il prelievo dei campioni sara effettuato in contraddittorio con la Direzione Lavori la quale provvedera ad indicare il

nominativo del laboratorio (o dei laboratori) presso il quale I'lmpresa provvedera a far eseguire le prove a sua cura e

spese.

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI

SCOTICO, BONIFICA E GRADONATURE

Per la preparazione del piano di posa dei rilevati I'lmpresa dovra provvedere innanzitutto al taglio delle piante e alla
estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti ecc. e al loro sistematico ed immediato allontanamento a discarica.

Sara di seguito eseguita la totale asportazione del terreno vegetale sottostante I'impronta del rilevato per la profondita
stabilita in progetto in accordo con le risultanze delle indagini di cui al punto 5.0) e secondo le direttive impartite dal
Direttore dei Lavori.

La lavorazione sara compensata con il prezzo della preparazione del piano di posa dei rilevati, per la asportazione dei
primi 20 cm, e con il prezzo dello scavo di sbancamento per bonifica per I'approfondimento oltre i primi 20 cm.

L'Impresa provvedera a far si che il piano di posa dei rilevati sia il pit possibile regolare, privo di bruschi avvallamenti e
tale da evitare il ristagno di acque piovane.

Il piano di posa dei rilevati dovra essere approvato previa ispezione e controllo da parte della Direzione Lavori, in quella
sede la Direzione Lavori potra richiedere ulteriori scavi di sbancamento per bonifica per rimuovere eventuali strati di
materiali coesivi, teneri o torbosi e per I'asportazione dei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza.

Laddove una maggiorazione di scavo sara da imputarsi ad errori topografici, alla necessita di asportare quei materiali
rimaneggiati o rammolliti per negligenza o a bonifici non preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori, I'lmpresa
non sara compensata né per il maggior scavo, né per la maggior quantita di materiale da rilevato che ne consegue.

Il materiale proveniente dallo scavo di preparazione del piano di posa dei rilevati e dallo scavo di sbancamento per
bonifica potra essere reimpiegato se ritenuto idoneo nella sistemazione a verde delle scarpate; quello in eccesso dovra
essere immediatamente rimosso e portato nelle zone di discarica autorizzate.

Il quantitativo da reimpiegarsi nella sistemazione a verde delle scarpate sara accantonato in localita e con modalita
precedentemente autorizzate dalla Direzione Lavori; I'accumulo di detti materiali dovra comunqgue consentire il regolare
deflusso delle acque e dovra risultare tale che non si abbiano a verificare condizioni pregiudizievoli per la salute e
I'incolumita pubblica.

Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con pendenza superiore al 20%, ultimata I'asportazione del terreno
vegetale e fatta eccezione per diverse e piu restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilita globale
del pendio, si dovra provvedere all'esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza (tra 1% e 2%)
e alzate verticali contenute in altezza.

CARATTERISTICHE DEL PIANO DI POSA DEL RILEVATO E DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN TRINCEA

Salvo diverse e pil restrittive prescrizioni motivate in sede di progettazione dalla necessita di garantire la stabilita del

rilevato, il modulo di deformazione Md al primo ciclo di carico su piastra (diametro 30 cm) dovra risultare non inferiore a:

- 500 Kg/cmagq: nell'intervallo compreso tra 1,5 e 2,5 Kg/cmq sul piano di posa della fondazione della pavimentazione
stradale sia in rilevato che in trincea;

- 200 Kg/cmq: nell'intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 Kg/cmq, sul piano di posa del rilevato quando posto a m 1,00 da
quello della fondazione della pavimentazione stradale;

- 150 Kg/cmaq: nell'intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 Kg/cmgq, sul piano di posa del rilevato quando posto a m 2,00 da
quello della fondazione della pavimentazione stradale.

La variazione di detti valori al variare della quota dovra risultare lineare.

Per altezze di rilevato superiori a ml 2 potranno essere accettati valori inferiori a 150 Kg/cmq sempre che sia garantita la

stabilita dell'opera e la compatibilita dei cedimenti sia totali che differenziali e del loro decorso nel tempo.

Le caratteristiche di deformabilita dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno ritenersi rappresentative,

anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche piu sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a quei

materiali a comportamento "instabile" (collassabili, espansivi, gelivi, ecc.) per i quali la determinazione del modulo di

deformazione sara affidata a prove speciali (edometriche, di carico su piastra in condizioni sature, ecc.).

Il conseguimento dei valori minimi di deformabilita sopra indicati sara ottenuto compattando il fondo scavo mediante

rullatura eseguita con mezzi consoni alla natura dei terreni in posto.

Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi o semicoesivi, saturi o parzialmente saturi)

rendessero inefficace la rullatura, si procedera, previa specifica autorizzazione della Direzione Lavori, ad un intervento di

bonifica con impiego di materiali idonei adeguatamente compattati.

A rullatura eseguita la densita in sito dovra risultare come segue:

» Almeno pari al 90% della densita massima AASHO Mod. T/180-57, sul piano di posa dei rilevati;
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» Almeno pari al 95% della densita massima AASHO Mod. T/180-57, sul piano di posa della fondazione della
pavimentazione stradale in trincea.

STRATI DI TRANSIZIONE (RILEVATO - TERRENO)

In relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali costituenti il rilevato e in generale allo
scopo di migliorare le caratteristiche del piano di imposta del rilevato, la Direzione Lavori potra richiedere:

- la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare;

- la stesa di teli di tessuto non tessuto, anche con funzione anticontaminante.

STRATO GRANULARE ANTICAPILLARE

Lo strato dovra avere uno spessore compreso tra lo 0,3 e 0,5 metri sara composto di materiali aventi granulometria
assortita da mm 2 a mm 50, con passante al vaglio da 2 mm. non superiore al 15% in peso e comunque con un
passante al vaglio UNI 0,075 mm non superiore al 3%.

Il materiale dovra risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, ecc.) e da resti vegetali; € ammesso
I'impiego di materiali frantumati.

PROVE DI CONTROLLO SUL PIANO DI POSA

Il numero minimo delle prove di controllo da eseguire sul piano di posa dei rilevati o della fondazione delle
pavimentazioni sia in trincea che in rilevato & messo in relazione alla differenza di quota (S) fra i piani di posa del rilevato
e della fondazione della pavimentazione.

S=0-1m S=1-2m S>2m
PROVE DI CARICO SU PIASTRA - UNA OGNI 1500 m2 2000 m2 3000 m2
PROVE DI DENSITA' IN SITO - UNA OGNI 1500 m2 2000 m2 2000 m2

Le prove andranno distribuite in modo tale da essere sicuramente rappresentative dei risultati conseguiti in sede di
preparazione dei piani di posa, in relazione alle caratteristiche dei terreni attraversati.

La Direzione Lavori potra richiedere, in presenza di terreni ‘"instabili", l'esecuzione di prove speciali
(prove di carico previa saturazione, ecc.).

Il controllo dello strato anticapillare sara di almeno 10 ogni 1000 mc.

Le prove di controllo sono tutte a totale cura e spese dell'lmpresa.

FORMAZIONE DEL RILEVATO

GENERALITA', CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI

Si considerano separatamente le seguenti categorie di lavoro:

- rilevati stradali;

- rilevati realizzati con la tecnica della "terra armata";

- rilevati di precario e riempimenti.

L'uso di materiali diversi da quelli indicati sara consentito soltanto se espressamente previsti in progetto.

La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sara conforme alle norme C.N.R. - UNI
10006.

RILEVATI STRADALI

Per la realizzazione dei rilevati dovranno essere impiegati materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 fatta eccezione per l'ultimo strato di 30 cm ove dovranno essere impiegati materiali appartenenti
esclusivamente ai gruppi A1p e A3, e non saranno ammesse rocce frantumate con pezzature grossolane.

L'impiego di rocce frantumate € ammesso nel restante rilevato se di natura non geliva, se stabili con le variazioni del
contenuto d'acqua e se tali da presentare pezzature massime e non eccedenti i 30 cm.

Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovra superare i due terzi dello spessore dello strato
compattato.

| materiali impiegati dovranno essere del tutto esenti da frazioni o componenti vegetali, organiche e da elementi solubili,
gelivi o comunque instabili nel tempo.

A compattazione avvenuta i materiali dovranno presentare una densita pari o superiore al 90% della densita massima
individuata  dalle  prove  di compattazione ~ AASHO Mod. salvo per  [l'ultimo  strato di
30 cm costituente il piano di posa della fondazione della pavimentazione che dovra presentare una densita pari o
superiore al 95%.

IMPIEGO DI TERRE APPARTENENTI Al GRUPPI A2-6, A2-7

L'impiego delle terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 solo se provenienti dagli scavi, sara deciso insindacabilmente
dalla Direzione Lavori, la quale si riserva la facolta di impartire in proposito le prescrizioni e le norme opportune.

Resta comunque inteso che questi materiali potranno essere utilizzati per la formazione di rilevati soltanto al di sotto di m
2,00 dal piano di posa della fondazione della pavimentazione stradale e dovranno essere sovrapposti ad uno strato
anticapillare di spessore non inferiore a cm 30.
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La Direzione Lavori potra ordinare, se necessario, opere aggiuntive di salvaguardia.

Il grado di densita e la percentuale di umidita secondo cui costipare i rilevati formati con materiali dei gruppi in oggetto,
dovranno essere preliminarmente determinati dall'lmpresa e sottoposti alla approvazione della Direzione Lavori.

Quanto sopra allo scopo di contenere a limiti minimi ritiri e rigonfiamenti di materiali.

In ogni caso lo spessore degli strati sciolti non dovra superare 30 cm ed il materiale dovra essere convenientemente
disaggregato.

COSTRUZIONE DEL RILEVATO

STESA DEI MATERIALI

La stesa del materiale dovra essere eseguita con sistematicita per strati di spessore costante e con modalita e
attrezzature atte ad evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e nel contenuto d'acqua. Durante le fasi di
lavoro si dovra garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche conferendo sagomature aventi pendenza trasversale
non inferiore al 2%.

In presenza di paramenti di rilevati in terra armata o di muri di sostegno in genere la pendenza sara contrapposta ai
manufatti.

Ciascun strato potra essere messo in opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere certificato mediante prove di
controllo I'idoneita dello strato precedente.

Lo spessore dello strato sciolto di ogni singolo strato sara stabilito in ragione delle caratteristiche dei materiali, delle
modalita di compattazione e delle finalita del rilevato.

Comunque tale spessore non dovra risultare superiore ai seguenti limiti:

- cm 50 per rilevati formati con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, o con rocce frantumate;

- cm 40 per rilevati in terra armata;

- cm 30 per rilevati eseguiti con terre appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.

Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra armata e in genere per quelli delimitati da opere di sostegno flessibili (quali
gabbioni) sara tassativo che la stesa avvenga sempre parallelamente al parametro esterno.

COMPATTAZIONE

La compattazione potra aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d'acqua delle terre sia prossimo (+-
1,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHO Mod.

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovra essere essiccato per aerazione, se inferiore I'aumento
sara conseguito per umidificazione e con modalita tali da garantire una distribuzione uniforme entro l'intero spessore
dello strato.

Il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalita esecutive di dettaglio (numero di
passate, velocita operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori;
nelle fasi iniziali del lavoro I'lmpresa dovra adeguare le proprie modalita esecutive in funzione delle terre da impiegarsi e
dei mezzi disponibili.

La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme: a tale scopo i
rulli dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e
quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza del rullo.

Per garantire una compattazione uniforme lungo i bordi del rilevato le scarpate dovranno essere riprofilate, una volta
realizzata |'opera, rimuovendo i materiali eccedenti la sagoma.

In presenza di paramenti flessibili e murature laterali la compattazione a tergo delle opere dovra essere tale da escludere
una riduzione nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle opere stesse.

In particolare si dovra evitare che i grossi rulli vibranti operino entro una distanza inferiore a 1,5 m dai paramenti della
terra armata o flessibili in genere.

A tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli azionati a mano,
provvedendo a garantire i requisiti di deformabilita e densita richiesti anche operando su strati di spessore ridotto.

Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali, cavi, etc. si dovra garantire la
continuita con la parte realizzata impiegando materiali e livelli di compattazione identici.

Durante la costruzione dei rilevati si dovra disporre in permanenza di apposite squadre e mezzi di manutenzione per
rimediare ai danni causati dal traffico di cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo.

Si dovra inoltre garantire la sistematica e tempestiva protezione delle scarpate mediante la stesa di uno strato di terreno
vegetale tale da assicurare il pronto attecchimento e sviluppo del manto erboso.

Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta I'lmpresa dovra provvedere al restauro delle zone ammalorate a sua
cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

CONDIZIONI CLIMATICHE

La costruzione dei rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea generale fatto salvo
particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo e
delle acque meteoriche (es. pietrame).

Nell’esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva dovranno essere tenuti a disposizione
anche dei carrelli pigiatori gommati che consentano di chiudere la superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia.
Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovra essere convenientemente erpicata provvedendo eventualmente a
rimuovere lo strato superficiale rammollito.
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PROVE DI CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONI

Prima che venga messo in opera uno strato successivo ogni strato di rilevato dovra essere sottoposto alle prove di
controllo e possedere i requisiti di costipamento richiesti.

La procedura delle prove di seguito specificata deve ritenersi come minima e dovra essere infittita in ragione della
discontinuita granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilita nelle procedure di compattazione.

L'Impresa dovra eseguire le prove di controllo in contraddittorio con la Direzione Lavori nei punti indicati dalla Direzione
Lavori stessa.

L'Impresa potra eseguire le prove di controllo o in proprio o tramite un laboratorio esterno comunque approvato dalla
Direzione Lavori.

E' comunque richiesto che fra le prove indicate almeno una su dieci sia eseguita da un Laboratorio Ufficiale.

Il personale addetto dovra comunque essere di provata esperienza ed affidabilita; il numero dei tecnici nonché quello
delle attrezzature effettivamente disponibili dovra essere tale da poter esperire le prove in sito e in laboratorio con
tempestivita, continuita e con le frequenze previste.

Le prove di laboratorio dovranno comunque essere eseguite in una sede attrezzata adeguatamente e capiente che sia
distaccata presso gli uffici di cantiere dell'lmpresa o comunque tale da risultare accessibile alla Direzione Lavori.

Prima di iniziare i lavori I'l'mpresa dovra sottoporre alla Direzione Lavori I'elenco del personale, delle attrezzature di prova
nonché i certificati di calibrazione e taratura delle apparecchiature; durante i lavori I'esito delle prove dovra essere
trascritto tempestivamente su appositi moduli.

Art. 6
DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno
essere trasportati o guidati salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque
pericolo.

Le demolizioni dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture murarie di
cui fanno parte e per non compromettere la continuita del transito, che in ogni caso deve essere costantemente
mantenuto a cura e spese dell'Appaltatore, il quale deve, allo scopo, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con
la adozione di puntellature e sbadacchiature.

| materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprieta dell'lmpresa, essendosene tenuto conto nella
determinazione dei corrispondenti prezzi di elenco.

La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facolta insindacabile, I'impiego dei suddetti materiali utili per la
esecuzione dei lavori appaltati.

| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura e spese
dell'Appaltatore, a rifiuto od a reimpiego nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco.

Nell'esecuzione delle demolizioni & consentito anche I'uso delle mine, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7
SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricarichi o risagomature, l'impresa dovra dapprima
ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando,
all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i limiti indicati nel
relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su
aree di deposito procurate a cura e spese dell'lmpresa.

Art. 8
FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE ATTREZZATURE

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra essere effettuata
con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del
materiale di risulta.

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, demolitori, ecc., a
discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e
produzioni approvate preventivamente dalla D.L..

Nel corso dei lavori la D.L. potra richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le caratteristiche
granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio.

La superficie del cavo dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente
fresati che possano compromettere I'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa prescrizione non & valida nel
caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L.
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Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro,
I'impresa & tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori 0 ad un suo incaricato che potranno
autorizzare la modifica delle quote di scarifica.

I rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando l'altezza delle due
pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovra essere eseguita con attrezzature
munite di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo
di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

Art. 9
SOVRASTRUTTURA STRADALE
(Strati di fondazione, di base, di collegamento e di usura. Trattamenti superficiali)

La sovrastruttura stradale dovra essere realizzata secondo le sezioni tipo di progetto ed i disegni allegati al Contratto di
appalto, nonché le specifiche tecniche di Capitolato Speciale, relative alle caratteristiche dei materiali, alla loro.
composizione, ecc., mediante prove da effettuare presso i laboratori ufficiali, le misurazioni dei singoli strati componenti
sara effettuata solo dopo il prescritto costipamento.

La Direzione dei Lavori, nei casi di accertata carenza di spessore dei singoli strati oltre le tolleranze previste oppure nei
casi di imprecisa esecuzione della sovrastruttura, riferira al Responsabile del procedimento proponendo gli opportuni
interventi.

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sara
costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da un arco di
cerchio avente tangente di m 0,50.

Alle banchine sara invece assegnata la pendenza trasversale del 2,50%.

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione
dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.

L'Impresa indichera alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende
impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.

STRATI DI FONDAZIONE

> FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE

Tale fondazione & costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con

I'aggiunta 0 meno di legante naturale, il quale & costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.

L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potra essere:

materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni

stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla portata del sottofondo;

la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non

inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche dei materiale da impiegare

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

1)  l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a
quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 40 75-100

Crivello 25 60-87

Crivello 10 35-67

Crivello 5 25-55

Setaccio 2 15-40
Setaccio 0.4 7-22
Setaccio 0.075 2-10

rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

equivalente in sabbia'" misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo
dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in
sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del

KSRGS
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materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiedera in
ogni caso (anche se la miscela contiene pit del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di
portanza CBR di cui al successivo comma 6);
) N° 4 ASTM. La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento.
6) indice di portanza CBR®, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non
minore di 50. E'inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di + 2% rispetto all'umidita ottima
di costipamento.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione avverra sulla base
delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la
miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
@ ASTM D 1883/61 - T, oppure C.N.R. U.N.I. 10009 - Prove sui materiali stradali-, indice di portanza C.B.R. di una terra.
b) Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di laboratorio sui campioni
che l'impresa avra cura di presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente l'impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che
intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata. | requisiti di accettazione
verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d'opera, prelevando il materiale in sito gia
miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
c¢) Modalita esecutive
Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da
materiale estraneo.
Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovra presentarsi,
dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere I'umidita prescritta in funzione della densita, & da effettuarsi mediante
dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e
ricostruito a cura e spese dell'Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L'idoneita dei rulli e
le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale,
usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% della
densita massima fornita dalla prova AASHO modificata .
Il valore del modulo di compressibilita Mg, misurato con il metodo di cui all'art. <Movimenti di terre», ma nell'intervallo
compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm?, non dovra essere inferiore ad 80 N/mm?.
La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50
di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché questa differenza si
presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, & buona norma procedere subito
alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo,
che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato.
Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti
la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti
atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla
realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia
a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

STRATO DI BASE

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le
definizioni riportate nell'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo 1V/1953), normalmente dello spessore
di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina
vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. Lo spessore della base € prescritto nei tipi di
progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori.

a) Materiali inerti

| requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi
alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per le modalita di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con
I'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles. secondo le
norme dei B.U. C.N.R. n°34 (28/3/1973) anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso sara costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sara stabilita a giudizio della Direzione
Lavori e che comunque non potra essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere
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al seguente requisito:

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.

In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida,
puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sara
prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque
non dovra essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:

- equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n°27 (30/3/1972) superiore a 50.

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

- setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;

- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

b) Legante

Il bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60-70.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle «Norme per I'accettazione dei bitumi» dei C.N.R. - fasc. 1/1951, per il bitume
60 - 80, salvo il valore di penetrazione a 25°C, che dovra essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che
dovra essere compreso fra 47°C e 56°C.

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e
volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n°® 24 (29/12/1971); B.U. C.N.R. n° 35
(22/11/1973); B.U. C.N.R. n°43 (6.6.1974); B.U. C.N.R. n° 44 (29/10/1974); B.U. C.N.R. n°50 (17/3/1976).

Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra- 1,0 e +
1,0:

indice di penetrazione = (20 u - 500 v) /( u + 50 v)

dove:

u = temperatura di rammollimento alla prova «palla-anello» in °C (a 25°C);

v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.)

¢) Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20-40

Setaccio 0.4 6-20
Setaccio 0.18 4-14
Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. C.N.R. n° 30 (15/3/1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75
colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il
rapporto tra la stabilitd misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a 250;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti
residui compresi fra 4% e 7%.

| provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o

presso la stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra perd superare

quest'ultima di oltre 10°C.

d) Controllo dei requisiti di accettazione.

L'lmpresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa

accettazione.

L'lmpresa € poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di

confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da

una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali I'impresa ha ricavato la ricetta
ottimale.

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non

ridurra comunque la responsabilita dell'lmpresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, limpresa dovra ad essa attenersi rigorosamente

comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato

grosso superiore a = 5% e di sabbia superiore a £ 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica
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prescelta, e di + 1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di + 0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle carote

prelevate in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell'lmpresa un laboratorio idoneamente attrezzato per-

le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.

In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei
vagli di riclassificazione;

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di
additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume
(B.U. C.N.R. n° 40 del 30/3/1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n°39 del 23/3/1973), media
di due prove, stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri

dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidita residua degli aggregati minerali all'uscita

dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale I'impresa dovra

giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove

e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

e) Formazione e confezione delle miscele

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre

perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto

essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione

delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso I'uso dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto

rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui

efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al

momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata alllammannimento degli inerti sara preventivamente, e convenientemente sistemata per annullare la

presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e I'operazione di rifornimento nei

predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura

raggiunta dal componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il

legante; comunque esso non dovra mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella del

legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti

di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

f) Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la

rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle

fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire I'ancoraggio, si dovra

provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente

a protezione del misto cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve tempo possibile; tra di essi

dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/mz.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla

Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni

ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa di dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante

tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con I'impiego di 2 o piu finitrici.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per

assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed esportazione
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della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra
di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovra avvenire mediante mezzi di trasporto
di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti
superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra
risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro, gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno
essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione
di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in
numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione, lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo spessore non inferiore al
97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa.

Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo la norma B.U. C.N.R. n° 40
(30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pil adeguata per ottenerle uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni.

Un'asta rettilinea lunga m 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra aderirvi
uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato

bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di

usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi

(secondo le definizioni riportate nell'Art. 1 delle «<Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,

della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali» del C.N.R., fascicolo I1V/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra

steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

a) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra effettuato

secondo le norme C.N.R., Capitolo Il del fascicolo 1V/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cosi come per le modalita di

esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con

I'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le

Norme B.U. C.N.R. n°34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi

sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da

materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura

petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende

formare, risponda ai seguenti requisiti.

Per strati di collegamento:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T
96, inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,80;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953.

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in

peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Per strati di usura:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T
96, inferiore od uguale al 20%;
almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino
un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore
a 140 N/mm?, nonché resistenza alla usura minima 0,6;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,015;
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- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente

poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti

dell'Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per I'aggregato grosso. Nel caso
non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, la stessa dovra essere
eseguita secondo le modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata,

calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n®

30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da polvere di roccia asfaltica

contenente il 6 - 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove

e ricerche di laboratorio.

b) Legante

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60, 70 salvo diverso avviso

della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati per

il conglomerato bituminoso di base.

¢) Miscele

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una

composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso

Crivello 25 100

Crivello 15 65-100

Crivello 10 50-80

Crivello 5 30-60

Setaccio 2 20-45
Setaccio 0.4 7-25
Setaccio 0.18 5-15
Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati.

Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di

seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovra risultare in ogni
caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in
Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene
determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3-7%. La prova
Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovra dare
un valore di stabilita non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilita e
rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni
indicate per il conglomerato di base.

2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci e setacci U.N.I. Miscela passante: % totale in peso

Crivello 15 100

Crivello 10 70-100

Crivello 5 43-67

Setaccio 2 25-45

Setaccio 0.4 12-24
Setaccio 0.18 7-15
Setaccio 0.075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare 1'80%; il
contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita
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Marshall e compattezza di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni
trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e
sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo
anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. C.N.R. n° 30 del 15 marzo 1973) eseguita a
60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1000 N. Inoltre il valore della
rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni
caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra
3% € 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni,
dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso fra
4% e 8%.
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra

3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno dei provini Marshall,
riferentesi alle condizioni,di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovra
risultare inferiore a 10® cm/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall

venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere

confezionati con materiale prelevato presso I'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore
riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative.

Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se

necessario.

d) Controllo dei requisiti di accettazione.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

e) Formazione e confezione degli impasti.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che,

con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

f) Attivanti I'adesione.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche

attivanti I'adesione bitume-aggregato («dopes» di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo

giudizio della Direzione Lavori:

1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti piu
prossimi, € tanto distante dal luogo di produzione dei conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di
trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto della stesa;

2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia
procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i

laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a

temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del

prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

| tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori.

L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la

perfetta dispersione e I'esatto dosaggio.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, l'impresa delimitera i bordi del
trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai margini.

Ultimato il trattamento resta a carico dell'Impresa I'ulteriore profilatura mediante esportazione col piccone delle materie
esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso.

a) Trattamento con emulsione a freddo.

Preparata la superficie da trattare, si procedera all'applicazione dell'emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di norma,
di Kg 3 per metro quadrato.

Tale quantitativo dovra essere applicato in due tempi.

In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2 di emulsione bituminosa e dm?® 12 di
graniglia da mm 10 a mm 15 per ogni metro quadrato.

In un secondo tempo, che potra aver luogo immediatamente dopo, verra sparso sulla superficie precedente il residuo di
Kg 1 di emulsione bituminosa e dm?® 8 di graniglia da mm 5 a mm 10 per ogni metro quadrato.

Allo spargimento della graniglia seguira una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a
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tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata.

Lo spargimento dell'emulsione dovra essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano I'esatta ed uniforme
distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie
nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel secondo strato della massicciata fino a raggiungere la
superficie del primo, si da assicurare il legamento dei due strati.

Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovra essere fatto con adatte macchine che assicurino una
distribuzione uniforme.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalita stabilite precedentemente.
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte della
Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, I'impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle
applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto I'azione delle piogge
abbiano dato segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile asportazione mettendo a
nudo la sottostante massicciata.

b) Trattamento con bitume a caldo

II trattamento con bitume a caldo, su pavimentazioni bitumate, sara fatto utilizzando almeno 1 Kg/m? di bitume, dopo una
accurata ripulitura, fatta esclusivamente a secco, della pavimentazione esistente.

Gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari saranno eseguiti, con la stessa tecnica, a cura e spese dell'lmpresa.
L'applicazione di bitume a caldo sara eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di caldo secco.

Cio implica che i mesi piu favorevoli sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro si debba
sospendere.

Il bitume sara riscaldato a temperatura fra 160°C e 180°C entro adatte caldaie che permettono il controllo della
temperatura stessa.

L'applicazione dovra essere fatta mediante spanditrice a pressione in modo tale da garantire I'esatta distribuzione con
perfetta uniformita su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume prescritto.

Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia di pezzatura corrispondente per circa il
70% alle massime dimensioni prescritte ed in quantita di circa m® 1,20 per 100 m?, dovra costituirsi il manto per la
copertura degli elementi pietrosi della massicciata precedentemente trattata con emulsione bituminosa.

Allo spandimento della graniglia seguira una prima rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura con rullo
di medio tonnellaggio, non superiore alle t 14, in modo da ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume.

Per il controllo della qualita del materiale impiegato, si preleveranno i campioni con le modalita prescritte.

Verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle, l'impresa provvedera, senza ulteriore compenso, allo
spandimento della conveniente quantita di graniglia nelle zone che lo richiedano, procurando che essa abbia ad
incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in modo da saturarla completamente.

L'Impresa sara obbligata a rifare, a sua cura, tutte quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi dessero
indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioé presentassero accentuate deformazioni della sagoma stradale, ovvero
ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla natura e dalla intensita del traffico.

L'Amministrazione si riserva la facolta di variare le modalita esecutive di applicazione del bitume a caldo, senza che per
questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare particolari richieste di compensi.

Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelli di seconda mano con bitume a caldo,
I'impresa & obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non incorporata. Quella che decisamente non
puo essere assorbita andra raccolta e depositata nelle piazzole, rimanendo di proprieta dell'Amministrazione.

Gli oneri di cui sopra sono compresi e compensati nei prezzi di Elenco e pertanto nessun maggior compenso spetta
all'lmpresa per tale titolo.

¢) Trattamento a caldo con bitume liquido

Il bitume liquido da impiegare per esecuzione di trattamenti dovra essere quello ottenuto con flussaggio di bitume a
penetrazione 100, 120 e costituito, se di tipo 150/300 per almeno '80% da bitume, se di tipo 350/700 per almeno '85%
da bitume e per la restante parte, in ambedue i casi, da olio di catrame.

I bitumi liquidi, da impiegarsi per I'esecuzione di trattamenti superficiali, dovranno avere le caratteristiche prescritte dal
fascicolo VIl delle norme del 1957 del C.N.R.

Il tipo di bitume liquido da impiegarsi sara prescritto dalla Direzione dei Lavori tenendo conto che per la temperatura
ambiente superiore ai 15°C si dovra dare la preferenza al bitume liquido 350/700, mentre invece con temperatura
ambiente inferiore dovra essere impiegato quello con viscosita 150/300.

In nessun caso si dovra lavorare con temperature ambienti inferiori agli 8°C.

Con le consuete modalita si procedera al prelievo dei campioni prima dell'impiego, i quali verranno sottoposti all'analisi
presso il Centro Sperimentale delllANAS di Cesano o presso altri Laboratori Ufficiali.

Il lavoro di trattamento dovra essere predisposto su meta strada per volta, onde non interrompere la continuita del
traffico e la buona riuscita del lavoro.

Il vecchio manto bituminoso dovra essere sottoposto ad una accurata operazioni di depolverizzazione e raschiatura della
superficie, mediante spazzoloni, scope metalliche e raschietti.

Cosi preparata la strada, la tratta da sottoporre a trattamento sara delimitata lungo I'asse stradale per I'esecuzione a
meta carreggiata per volta e poi, in modo uniforme, sara distribuito sulla superficie, con distribuzione a pressione, il
bitume liquido nella quantita media di 1 Kg/m? previo suo riscaldamento a temperatura tra i 100°C e 110°C entro adatti
apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa.

La distribuzione del bitume dovra avvenire con perfetta uniformita su ogni metro quadrato nel quantitativo di bitume
prescritto.
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Dovranno evitarsi in modo assoluto le chiazze e gli eccessi di bitume, rimanendo stabilito che le aree cosi trattate
dovranno essere raschiate e sottoposte a nuovo trattamento a totale spesa dell'Appaltatore.

Immediatamente dopo lo spandimento dei bitume, la superficie stradale dovra essere ricoperta con pietrischetto in
ragione di litri 20 per metro quadrato, di cui litri 17 dovranno essere di pezzatura rigorosa da mm 16 a mm 18 e litri 3 di
graniglia da mm 2 a mm 4.

Pertanto, gli ammannimenti rispettivi di pietrischetto e di graniglia su strada, dovranno essere fatti a cumuli alternati
rispondenti singolarmente alle diverse pezzature e nei volumi rispondenti ai quantitativi fissati.

| quantitativi di pietrischetto e di graniglia cosi ammanniti verranno controllati con apposite misurazioni da eseguirsi prima
dell'inizio della bitumatura.

Il pietrischetto della pezzatura piu grossa verra sparso uniformemente sulla superficie bitumata ed in modo che gli
elementi siano fra di loro a stretto contatto.

Dopo pochi passaggi di rullo pesante si procedera al conguaglio delle eventuali irregolarita di sparsa del pietrischetto
suddetto, facendo le opportune integrazioni e, quindi, si procedera alla sparsa della graniglia minuta ad intasamento dei
vuoti rimasti fra gli elementi dei pietrischetto precedentemente sparso.

Allo spandimento completo del pietrischetto e della graniglia seguira la rullatura con rullo pesante, in modo da ottenere la
buona penetrazione del materiale nel bitume.

Si dovra aver cura che il pietrischetto e la graniglia, all'atto della sparsa, siano bene asciutti ed in precedenza riscaldati
dal sole rimanendo vietato I'impiego di materiale umido.

| tratti sottoposti a trattamento dovranno rimanere chiusi al traffico per almeno 18 ore e, quindi, la bitumatura dovra
essere eseguita su strisce di meta strada alternate alla lunghezza massima di m 300.

A tal fine I'impresa dovra disporre un apposito servizio di guardiania diurna e notturna per il pilotaggio del traffico, del cui
onere s'é tenuto largamente conto nella determinazione del prezzo unitario.

L'Appaltatore provvedera a sua cura e spese all'apposizione di cartelli di segnalazione, cavalletti, ecc., occorrenti per la
chiusura al traffico delle estese trattate.

Il pietrischetto che risultera non incorporato nel bitume, per nessun motivo potra essere impiegato in trattamenti di altre
estese di strada.

Infine I'Appaltatore provvedera, con i propri operai, alla esatta profilatura dei bordi della nuova pavimentazione, al
ricollocamento in opera delle punteggiature marginali spostate dal compressore, nonché alla raschiatura ed eventuale
pulitura di zanelle, di cordonate, di marciapiedi, imbrattati durante I'esecuzione dei lavori, essendo tali oneri stati
compresi nella determinazione dei prezzi di Elenco.

Si pattuisce che quelle aree di trattamento che in prosieguo di tempo risultassero difettose, ovvero prive di penetrazione
di pietrischetto e di graniglia, saranno dall'Appaltatore sottoposte, a totale sua spesa, ad un nuovo ed analogo
trattamento.

Art. 10
SEGNALETICA

| materiali e le lavorazioni necessarie per la segnaletica orizzontale e verticale saranno rispondenti alle specifiche
tecniche del Capitolato Speciale ed ai disegni di progetto allegati al Contratto di appalto.

Per le frecce, le scritte e i disegni vari di nuovo impianto o in ripasso saranno eseguiti con materiale termospruzzato
plastico perlinato del colore definito dal progetto, delle migliori qualita fisico meccaniche, applicato alla temperatura di
200°C, con ulteriore sovraspruzzatura a pressione di microsfere rifrangenti ed avente caratteristiche antiskid.

CAPO Il

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 11
MISURAZIONE DEI LAVORI

Resta stabilito, innanzitutto, che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura, I'Appaltatore ha
I'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite
con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) delle quantita, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle
relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni
singola categoria di lavoro, attinente I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre in almeno duplice copia su idoneo supporto
cartaceo, saranno consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da
eseguirsi sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile € indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per I'
emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

La suddetta documentazione contabile restera di proprieta dell’ Amministrazione committente.

Tutto cio premesso e stabilito, si precisa quanto segue.

I lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, 0 a numero, o a peso, cosi come rilevate
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dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con I'Appaltatore durante I'esecuzione dei lavori.

| lavori, invece, da compensare "a corpo” saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a peso
0 a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con I'Appaltatore, e confrontate con le quantita rilevabili
dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed allegati al Contratto di Appalto.

Per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per I'emissione delle relative rate d'acconto il corrispettivo da
accreditare negli S.A.L. & la parte percentuale del totale del prezzo a corpo risultante da tale preventivo controllo,
effettuato a misura, dedotte le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a
seguito del Collaudo in corso d'opera.

A completamento avvenuto delle opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constatazione redatto in contraddittorio
con |'Appaltatore, la Direzione Lavori provvedera, con le modalita suddette, al pagamento del residuo, dedotte le
prescritte trattenute di legge e le eventuali risultanze negative scaturite dalle operazioni e dalle verifiche effettuate dalla
Commissione di Collaudo in corso d'opera.

Art. 12
SCAVI - DEMOLIZIONI - RILEVATI

La misurazione dei rilevati verra effettuata esclusivamente ai fini del pagamento degli acconti; la misurazione delle
demolizioni, degli scavi di sbancamento e di bonifica e per la formazione di trincee avra, invece, valore di liquidazione.
Resta inteso che i materiali provenienti dagli scavi in genere e dalle demolizioni rimangono di proprieta dell'Appaltatore il
quale ha l'obbligo di riutilizzarli, se qualitativamente ammissibili, per le altre lavorazioni previste in appalto.

Il bilancio dei movimenti di materie € stato fatto esclusivamente tra il materiale proveniente dagli scavi e il materiale da
utilizzare in parte per il rivestimento vegetale delle scarpate ed in parte per i riempimenti, rimanendo di fatto
completamente da fornire il materiale per i rilevati.

L'Appaltatore & compensato, in ogni caso, con il prezzo a corpo per ogni fornitura di materiale dalle cave di prestito
necessaria per la formazione dei rilevati, da qualunque distanza il materiale dovesse provenire.

a) Preparazione dei piani di posa

La preparazione dei piani di posa verra effettuata previo disboscamento, con I'eliminazione dello strato vegetale e con la
demolizione di manufatti eventualmente presenti sul tracciato, per i quali I’Appaltatore si sia preventivamente munito dell’
ordine scritto della Direzione Lavori; il materiale di scavo che sia costituito da terreno vegetale, verra riportato in sede
esterna al corpo del rilevato per il successivo utilizzo a rivestimento delle scarpate.

Analogamente i materiali provenienti dagli scavi di bonifica verranno depositati e successivamente riportati a
rivestimento di scarpate o, se esuberanti, a modellamento del terreno ovvero dovranno essere portati a discarica a cura
e spese dell'Appaltatore.

In ogni caso nulla sara dovuto in piu all'Appaltatore se non il corrispettivo dello scavo di sbancamento per la bonifica,
ovviamente se questa risultera necessaria, e del materiale di riempimento dello scavo di bonifica con materiale tipo A3.
b) Scavi di sbancamento. scavi di fondazione

Tutti i materiali provenienti dagli scavi rimangono di proprieta dell'Appaltatore il quale, di norma, dovra riutilizzarli per
I'opera appaltata o trasportarli a discarica se non idonei oppure, se idonei ma esuberanti, in zone di deposito e
comunque a totale sua cura e spese.

Gli scavi di sbancamento verranno compensati a misura, come pure gli scavi di bonifica ed in genere tutte le lavorazioni
che sono al di sotto del piano di campagna, ivi compresi i lavori al di sotto dei rilevati esistenti, con la sola esclusione
degli scavi di fondazione delle opere d’arte maggiori, ma rimarranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qualora
necessari, connessi con il lavoro di scavo (scavo a campioni, puntellature, sbadacchiare o armatura completa delle
pareti di scavo, anche con la perdita del materiale impiegato).

Gli scavi di fondazione delle opere d’arte maggiori saranno invece compensati con il prezzo a corpo delle opere d’arte
stesse

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in
tal caso non sara riconosciuto il maggior volume, né il successivo riempimento a ridosso delle murature, che l'impresa
dovra eseguire a propria cura e spese.

Al volume di scavo per ciascuna classe di profondita indicata nell'Elenco Prezzi, verra applicato il relativo prezzo e
sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a
profondita maggiore di 20 cm dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione € sempre compreso I'onere del riempimento dei vuoti attorno alla muratura.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, € altresi compreso nel
prezzo di Elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario allontanare, depositare
provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse.

Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere trasportate
a rifiuto fuori dalla sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione
a campagna restando a circo dell'impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennita per occupazione delle
aree di deposito

c) Demolizioni

Le demolizioni saranno compensate a misura; nel compenso sono compresi tutti gli oneri e la spesa relativa a tale
categoria di lavoro (nella quale rientra anche la eventuale demolizione di sovrastruttura stradale), sia eseguita in
elevazione che in fondazione e, comunque senza I’ uso di mine.
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In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armatura e le sbadacchiature eventualmente occorrenti,
nonche limmediato allontanamento dei materiali di risulta che rimarranno di proprieta dell' Appaltatore per essere
eventualmente riutilizzati per altre lavorazioni anche secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.

d) Rilevati

Il prezzo a corpo comprende ogni onere per la formazione dei rilevati, sia che i materiali provengano dagli scavi che dalle
cave di prestito da reperire a cura e spese dell'Appaltatore; la distanza di tali cave viene determinata entro un raggio di
30 km.

Qualora I'Appaltatore dovesse procurare il materiale a distanza minore, ovvero sia necessaria una distanza maggiore
nulla sara detratto od aggiunto al compenso a corpo.

Le quantita di sistemazione in rilevato, ovvero di fornitura dei materiali da cava di prestito, ovvero qualunque altro
magistero o fornitura o lavoro necessario alla formazione dei rilevati, verranno controllate ai soli fini del pagamento delle
rate d'acconto e della conoscenza dell'opera, rimanendo pattuito che il prezzo a corpo prevede e compensa ogni
quantita necessaria per raggiungere le quote di progetto e, comunque, quelle necessarie per consentire il transito sicuro
dei veicoli alla velocita di progetto.
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NOTE D’ USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI

1 Note generali

Il presente Fascicolo relativo alla esecuzione dei lavori di rifacimento asfalto strade comunali, &
redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’ allegato XVI al D.L. 81/2008.
Il fascicolo delle informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
all’opera.

Come riporta I’ allegato XVI al fascicolo spetta “...I" individuazione dei rischi, delle misure
preventive e protettive in dotazione dell’ opera, per gli interventi successivi prevedibili all’ opera,
quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli interventi successivi gia previsti o
programmati”.

¢

Tale fascicolo e diviso in tre capitoli:

Capitolo 1
Descrizione sintetica dell’ opera

Capitolo 2
Individuazione dei rischi

Capitolo 3
Documentazione di supporto
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ANAGRAFICA DI CANTIERE

Relazione sull’ opera

Natura dell’ opera (descizione sintetica)

rifacimento asfalto strade comunali

Indirizzo del cantiere

Via

Varie strade del territorio comunale

Localita

varie

Data di inizio lavori

Data di fine lavori

Descrizione dell’ opera:

Il progetto prevede la fresatura delle pavimentazioni, stesa di usura, ripristino di sottofondo
stradale con rifacimento del bynder, oltre a realizzazione di impianto di pubblica
illuminazione e fognatura bianca per un piccolo tratto di Via Arginello.
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Soggetti coinvolti

Committente Sig. Sindaco del Comune di Pietrasanta
Piazza Matteotti, 29
Localita Pietrasanta

Responsabile dei lavori

ing. Giovanni Chiacchio

Piazza Matteotti, 29

Localita Pietrasanta

Progettista ing. Giovanni Chiacchio . geom. Ilaria Fancello
Via Matteotti, 29

Localita Pietrasanta

Progettista impianti

Via

Localita

Direttore dei lavori

ing. Giovanni Chiacchio

Via

Matteotti, 29

Localita

Pietrasanta

Direttore dei lavori impianti

Via

Localita

Coordinatore in fase di progettazione

ing. Giovanni Chiacchio

Piazza

Matteotti, 29

Localita

Pietrasanta

Coordinatore in fase di esecuzione

Via

Localita

Impresa appaltatrice

Via

Localita

| Scheda n.

1
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA
rifacimento asfalto strade comunali PARTE A
Lavori di revisione Al
reti tecnologiche
tipo Indispe | Indispe | cadenza Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) nsabile | nsabile incaricata potenziali sicurezza ausiliari in
SI NO in esercizio locazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9
rete gas periodica da definire scoppio valvola di rilevatore fughe
X asfissia chiusura a DPI
valle
rete acqua X triennale da definire ferimento DPI
rete elettrica interna X annuale da definire | folgorazione impianto rilev. tensione
sezionato DPI
imp. scarico acque X annuale da definire rischio DPI
biologico
caldaia X annuale da definire scoppio procedure ditta
incaricata
strutture
tipo Indispe | Indispe | cadenza Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) nsabile | nsabile incaricata potenziali sicurezza ausiliari in
SI NO in esercizio locazione
1 2 3 4 5 6 7 8 9
muratura portante X decennale | da definire caduta ponteggi
perimetrale ferimento DPI
opere in c.a. e X decennale | da definire caduta ponteggi
acciaio ferimento DPI
copertura X triennale da definire caduta ponteggi
DPI
serramenti esterni X annuale da definire caduta opere
provvisionali
canali di gronda X annuale da definire caduta ponteggi
DPI
pluviali X annuale da definire caduta ponteggi
DPI
impermeabil. tetto X triennale da definire caduta ponteggi
DPI
recinzioni esterne ed X annuale da definire caduta ponteggi
interne DPI
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Scheda n. 2
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OPERA
rifacimento asfalto strade comunali PARTE A
A2
Lavori di sanatoria e riparazione
tipo Indispe | Indispe | cadenza Ditta Rischi Attrezzature di | Dispositivi Osservazioni
(compartimento) nsabile | nsabile incaricata potenziali sicurezza ausiliari in
SI NO in esercizio locazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9
impermeabil. tetto X triennale da definire caduta ponteggi

DPI
pulizia tetto X annuale da definire caduta ponteggi

DPI
ritocchi muratura X triennale da definire ferimento DPI
tinteggiatura interni X triennale da definire caduta ponteggi

DPI
tinteggiatura esterni X triennale da definire caduta ponteggi

DPI
affreschi X triennale da definire caduta ponteggi

DPI
pulizia pluviali X annuale da definire caduta ponteggi

DPI
recinzioni esterne ed X annuale da definire caduta ponteggi
interne DPI
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Scheda n. 3
DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE
ALL’OPERA
rifacimento asfalto strade comunali PARTE b
B.1
Documentazione per Indispe |Indispe | N. del progetto e/o Luogo di conservazione Osservazioni
nsabile | nsabile | del repertorio
SI NO
1 2 3 4 5 6
Progetto architettonico| X / Comune di Pietrasanta
esecutivo
Progetto strutturale X / Comune di Pietrasanta
Deposito al Genio
Civile
Progetto impianto elettrico X / Comune di Pietrasanta
Progetto impianto gas X / Comune di Pietrasanta
Progetto impianto X / Comune di Pietrasanta
idrosanitario
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Note, integrazioni e commenti.
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