



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DETERMINAZIONE N.** 1034  
**Data di registrazione** 27/07/2020

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE  
Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**OGGETTO:** SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CON INTASO NATURALE TOTALMENTE VEGETALE E ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO CAMPO SPORTIVO "LA PRUNICCIA" LOCALITA' STRETTOIA - APPROVAZIONE NUOVI DOCUMENTI PROGETTUALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 COMMA 2 LETT. B) - CUP G49H19000270004

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che

- nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 è previsto per l'annualità 2020 l'intervento CAMPO SPORTIVO PRUNICCIA SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA - CUI L00188210462202000007 CUP G49H19000270004 - per complessivi euro 350.000,00, RUP ing. Filippo Bianchi Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta;
- con determinazione dirigenziale 3830/2019, è stato conferito incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione operativa dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, all'ing. Marco Massei Codice Fiscale: MSSMRC70L06L833Q con sede legale in MASSAROSA LU CIG ZB429D2DEF;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 275/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di complessivi euro 350.000,00 finanziato con risorse proprie dell'Ente al Capitolo 2360/7 missione 6 prg 1 pdc 2 2 1 9 0 Bilancio 2020-2022 prenotazione n. 80018/2020;
- è stato rilasciato Parere preventivo sul progetto esecutivo da LND Imp. Sportivi in EA - Protocollo N. 0001243 - U - del 30/09/2019 11:16:19 con scadenza 30 settembre 2020;
- con determinazione dirigenziale n. 715 1/6/2020 è stato conferito INCARICO PROFESSIONALE ad AUDITA SRL 02230530228 per supporto al RUP per le procedure di affidamento lavori;

Preso atto della necessità di procedere alla rettifica di alcuni documenti progettuali, a seguito di ulteriori valutazioni con la LND Servizi conseguenti da quanto riportato nel parere preventivo in data 30/09/2019, dovute a lievi modifiche alle lavorazioni previste nel computo metrico approvato in linea tecnica con delibera di Giunta Comunale n. 276 /2019;

Visti gli elaborati *Computo metrico, Elenco Prezzi e Capitolato speciale d'appalto* come sopra revisionati dall'ing. Marco Massei;

Visto il Verbale di validazione emesso dall'ing. Filippo Bianchi all'interno del quale si fa riferimento al Rapporto Conclusivo di Verifica sottoscritto in data 27 Settembre 2019 dal tecnico incaricato, all'epoca dipendente del servizio



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta, ing. Stefano Taccola che riporta le risultanze dell'attività svolta e gli esiti della verifica medesima;

Visto il Verbale di validazione sopra citato, redatto ai sensi dell'Art.26 comma 8 D.Lgs. n.50/2016 dall'ing. Filippo Bianchi, con la quale si attesta che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessaria la redazione di un nuovo documento di verifica e si procede alla VALIDAZIONE dei nuovi documenti progettuali;

Ritenuto di approvare gli elaborati del progetto esecutivo CAMPO SPORTIVO PRUNICCIA SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA in sostituzione dei corrispondenti elaborati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 275/2019 nonché il Verbale di validazione;

Ritenuto inoltre necessario procedere quanto prima all'affidamento dei lavori per SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CON INTASO NATURALE TOTALMENTE VEGETALE E ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO CAMPO SPORTIVO "LA PRUNICCIA" LOCALITA' STRETTOIA nel rispetto della tempistiche indicate dalla FIGC con comunicazione del 20/05/2020;

Ritenuto di accogliere la proposta del RUP ing Filippo Bianchi e adottare procedura negoziata ex articolo 63 del DLGS 50/2016, con particolare riferimento al comma 2 lettera b), e art. 121 comma 5 del DLGS 104/2010 con pubblicazione di Avviso di Trasparenza ex Ante come da documento qui richiamato e allegato quale parte integrante e sostanziale contenente le modalità di partecipazione alla procedura di gara e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto e ai documenti di gara;

Ritenuto inoltre di specificare quanto segue:

- oggetto dell'appalto sono la realizzazione del nuovo manto in erba artificiale del campo da calcio a 11 " LA PRUNICCIA" in località Strettoia. Nello specifico si prevede di rimuovere completamente il manto in erba artificiale esistente e installare un nuovo manto di erba artificiale con intaso completamente organico che tenga conto delle recenti tecnologie che privilegiano intasamento con materiale organico comprensivo di opere di adeguamento del *sottofondo e di regimazione delle acque in base alle normative vigenti*. come meglio descritti nei documenti progettuali;
- i lavori sono classificati nella categoria prevalente OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI ;
- il costo della manodopera è individuato nell'elaborato parte integrante del progetto di gara e *qui richiamato* e risulta determinato in € 54.169,85 pari al 17,60% dell'importo totale dei lavori;
- importo dell'affidamento Importo derivante dal CME: € 307.748,26 + IVA 10% compresi gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs.81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 466,03, somme che non sono soggette a ribasso d'asta;
- Operatore Economico individuato titolare di brevetto: Sofisport SRL (vedi allegato)
- il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è stabilito entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sul sito (albo pretorio) del Comune di Pietrasanta de l'Avviso volontario per la trasparenza ex ante con invio attraverso PEC;

Preso atto che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020;

Visto l'art. 192 del Dlgs 267/2000 e l'art. 32 del Dlgs 50/2016;

Verificata la necessaria copertura finanziaria;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l'elenco annuale 2020, schede A, B, C, D, E, F;

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 31/12/2019 con la quale sono stati approvati la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022 e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 n. 4/2020 parte finanziaria e la successiva deliberazione n. 47/2020 di approvazione del PdO;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Visto il codice civile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 26 del 30/6/2020 del Comune di Pietrasanta di attribuzione di incarico dirigenziale a tempo determinato dal 01 luglio 2020 fino a successive determinazioni, all'Ing. Valentina Maggi per la gestione dell'Area Lavori Pubblici e ad interim, dell'Area Servizi al Territorio;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;

per quanto sopra motivato

## DETERMINA

di approvare i documenti progettuali allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, denominati *Computo metrico, Elenco Prezzi e Capitolato speciale d'appalto* del progetto esecutivo per SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CON INTASO NATURALE TOTALMENTE VEGETALE E ADEGUAMENTO CAMPO DA GIOCO CAMPO SPORTIVO "LA PRUNICCIA" LOCALITA' STRETTOIA sostitutivi degli elaborati approvati con la richiamata deliberazione di Giunta comunale 275/2019 recanti un quadro economico confermato in complessivi € 350.000,00 come dettagliato in narrativa;

di approvare il *Verbale di Validazione* redatto ai sensi dell'Art.26 comma 8 D.Lgs. n.50/2016 dall'ing. Filippo Bianchi Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta allegato quale parte integrante e sostanziale;

di procedere per quanto espresso in narrativa e su proposta del R.U.P. Ing. Filippo Bianchi, all'affidamento dei lavori per l'intervento di cui sopra tramite procedura negoziata ex articolo 63 del DLGS 50/2016, con particolare riferimento al comma 2 lettera b), e art. 121 del DLGS 104/2010 con pubblicazione di Avviso di Trasparenza ex Ante;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

di approvare il documento Avviso volontario per la trasparenza ex ante e modulistica per manifestazione di interesse, allegati quale parte integrante e sostanziale;

di precisare e stabilire che:

- le condizioni essenziali del contratto e gli interventi previsti sono compresi nel capitolato speciale d'appalto, allegato presente determinazione dirigenziale;
- oggetto dell'appalto sono la realizzazione del nuovo manto in erba artificiale del campo da calcio a 11 "LA PRUNICCIA" in località Strettoia. Nello specifico si prevede di rimuovere completamente il manto in erba artificiale esistente e installare un nuovo manto di erba artificiale con intaso completamente organico che tenga conto delle recenti tecnologie che privilegiano intasamento con materiale organico comprensivo di opere di adeguamento del *sottofondo e di regimazione delle acque in base alle normative vigenti*. come meglio descritti nei documenti progettuali;
- i lavori sono classificati nella categoria prevalente OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI ;
- il costo della manodopera è individuato nell'elaborato parte integrante del progetto di gara e *qui richiamato* e risulta determinato in € 54.169,85 pari al 17,60% dell'importo totale dei lavori;
- importo dell'affidamento Importo derivante dal CME: € 307.748,26 + IVA 10% compresi gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs.81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 466,03, somme che non sono soggette a ribasso d'asta;
- Operatore Economico individuato titolare di brevetto: Sofisport SRL (vedi allegato)
- il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è stabilito entro e non oltre il decimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sul sito (albo pretorio) del Comune di Pietrasanta de l'Avviso volontario per la trasparenza ex ante con invio attraverso PEC;
- Responsabile del procedimento: *ING. FILIPPO BIANCHI*
- la predetta gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua;
- è ammesso il subappalto alle condizioni stabilite negli allegati documenti di gara;
- il CUP G49H19000270004

di dare atto che l'importo dell'intervento trova copertura al capitolo 2360/7 missione 6 prg 1 pdc 2 2 1 9 0 Bilancio 2020-2022 prenotazione n. 80018/2020, finanziato con risorse proprie dell'Ente.

di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP per gli adempimenti conseguenti.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Filippo Bianchi**

**Il Responsabile**  
**Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.**  
(atto sottoscritto digitalmente)