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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CAMAIORE - PROVINCIA DI LUCCA 

REP.  N. ________ 

OGGETTO: AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE IL-

LUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014 

L’anno 2016 e questo dì  __________ del mese di ____________, in Ca-

maiore e nella Residenza Municipale, Ufficio Contratti. 

____.____.2016 

Avanti di me, dott. Michele Parenti, Segretario Generale del Comune di 

Camaiore, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, so-

no comparsi: 

1) L’Ing. Nicola Festa, nato a Massa (MS) il 06/06/1964, domiciliato per la 

carica presso la sede dell’Ente, nella qualità di Dirigente del Settore V del 

Comune di Camaiore, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto 

e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, codice fiscale n. 

00190560466; 

2) il Sig. ___________ nato a __________ il __________ domiciliato per la 

carica ove appresso, il quale interviene nella qualità di titolare e legale rap-

presentante della ditta ______________ con sede in __________, Via 

___________, società iscritta alla CC.I.AA. di Lucca con il n. _________ di 

R.E.A., C.F. e P.I. _________________; 

I predetti intervenuti della cui identità personale e capacità giuridica io Se-

gretario Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto me-

diante il quale: 

PREMESSO 
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- che con Deliberazione della G.M. n.___ del ____________, esecutiva ai 

sensi di legge, la quale in copia conforme firmata dalle parti viene deposita-

ta agli atti del presente contratto, veniva approvato il progetto Esecutivo dei 

lavori di “ AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE ILLU-

MINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014” per un importo complessivo di € 

200.000,00; 

- che con determinazione dirigenziale n. ___ del ____________ si stabiliva 

di addivenire all’affidamento dei relativi lavori effettuando l’appalto 

median-

te___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________; 

- che la gara di appalto veniva regolarmente esperita il giorno _______; 

- che con determinazione del Dirigente del Settore V n. _______ del 

________, dopo aver effettuata la verifica del possesso dei requisiti econo-

mico-finanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art. 48 del 

D. lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l’appalto di detti lavori veniva aggiudicato in via 

definitiva alla ditta ____________ con sede a _____________, per 

l’importo di € ____ (Euro __________), corrispondente al ribasso del ___% 

sull’importo a base d’asta, comprensivo del costo del personale, pari a € 

169.505,68, oltre ad € 4.778,32 relativi agli oneri per la sicurezza, non sog-

getti a ribasso d’asta, e quindi per l’importo di € ________ (Euro___), oltre 

IVA al 10% pari a € _________ e così per complessivi € _____________ 

(Euro__________), alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto 

nonché dell’offerta rimessa dalla ditta aggiudicataria, documento 
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quest’ultimo che, firmato dalle parti e da me Segretario, si allega al presente 

contratto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”; 

- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. di _______ n. 

_______ del ________ attestante l’insussistenza, a carico dei soggetti con-

trollati dell’impresa appaltatrice, ai sensi del D.P.R. 252/1998, di procedi-

menti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 

e ss.mm.ii.; 

- che in attuazione dell’art. 2 L. 266/2002, INAIL, (o INPS o CASSA EDI-

LE), sede di ______, con documento prot._______ del _______ ha dichiara-

to la regolarità contributiva della ditta appaltatrice; 

- che i lavori affidati con il presente contratto sono finanziati con Bilancio 

Comunale_________, capitolo__________, importo finanziato con: 

_____________________________________________________________ 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

Art. 2 – Oggetto dell’appalto ed esecuzione dei lavori: Il Comune di Ca-

maiore, nella persona del Dirigente del Settore V, Ing. Nicola Festa, dà e 

concede alla ditta ________, come sopra rappresentata, che accetta, i lavori 

di “ AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE ILLUMINA-

ZIONE PUBBLICA ANNO 2014” per il corrispettivo di € __________ 

(Euro___________), oltre IVA al 10%.  

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di 

disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni 
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che ne derivano. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione 

dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto 

di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta va-

lutazione dell’Appalto.  

L’Appaltatore dichiara: 

1. di possedere i requisiti per svolgere tale attività; 

2. di essere responsabile per eventuali danni arrecati alle persone o cose, o a 

qualsiasi bene di proprietà; 

3. di utilizzare idonee attrezzature; 

4. dell’avvenuta formazione/informazione/addestramento del personale e di 

tutti gli eventuali lavoratori/iscritti/soci relativamente a: a) uso attrezzature – 

b) uso eventuali dispositivi di protezione individuale; c) “rischi specifici” 

delle attività svolte; d) conoscenza dei rischi presenti sul sito valutati previo 

sopralluogo preliminare; e) informazione delle procedure di emergen-

za/pronto soccorso; 

5. di utilizzare personalmente e/o eventuali lavoratori/iscritti/soci i disposi-

tivi di protezione individuale previsti per ogni fase operativa; 

6. di avere preso visione dei luoghi dove devono essere svolte le attività; di 

essere pertanto pienamente consapevole dei rischi specifici connessi con 

l’esercizio della propria attività; di aver esaminato il “documento di valuta-

zione dei rischi” e le “procedure operative” (in particolare le procedure di 

emergenza/soccorso) da rispettare in ogni fase operativa. 

L’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la manca-

ta conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configuri-

no come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non esclu-
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se da altre norme del presente contratto e del capitolato speciale d’appalto) o 

si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente pre-

viste nel contratto. 

Le parti si impegnano all’osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e cir-

colari emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, sia statali che del-

la Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Camaiore; 

delle norme tecniche e decreti di applicazione; delle leggi e normative sulla 

sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; di tutta la 

normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente contratto (nonché 

delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente a-

dottate); degli atti di gara e dei disegni di progetto. Resta tuttavia stabilito 

che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il 

corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto origi-

nale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel 

presente contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favo-

rire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche 

dell’opera già definite nei disegni contrattuali.  

Al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori, si fa e-

spresso riferimento al contenuto dei documenti di progetto, che comunque 

non è in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. De-

ve pertanto ritenersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente 

indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.  

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in o-

gni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del 

quale l’Impresa appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza. 
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Fanno parte dell’appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a 

quanto previsto nei documenti progettuali che potranno essere richiesti 

all’Impresa appaltatrice in corso d’opera per mezzo di altri disegni comple-

mentari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei 

Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano 

d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e 

prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facenti parte del medesi-

mo complesso. 

Art. 3 – Contabilizzazione dei lavori a misura/a corpo: L’appalto è a Mi-

sura e comprende i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari 

occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di 

progetto e nelle specifiche tecniche. In particolare, si fa espressamente rife-

rimento a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto che, debitamente 

sottoscritto per integrale accettazione dalle parti, è stato acquisito e deposi-

tato agli atti del presente contratto. 

Art. 4 – Eccezioni dell’Appaltatore: Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga 

che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori  siano difformi dai 

patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi 

di quelli previsti dal presente contratto, tali da richiedere la formazione di un 

nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà a pena di decadenza, formulare le 

proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigen-

te. 

Art. 5 – Condizioni di cantierabilità: Le parti contraenti danno atto con-

cordemente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 

207/2010, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata ese-



 

7

cuzione dei lavori.  

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto: Ai sensi dell’art. 137 

del D.P.R. 207/2010 fanno parte integrante del presente contratto, anche se 

ad esso materialmente non allegati, i seguenti elaborati: capitolato generale 

di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145; non-

ché tutti i documenti che fanno parte del progetto approvato e allegato alla 

Delibera di G.M. n._____ del ___/___/_____, che vengono acquisiti e depo-

sitati agli atti del presente contratto. 

Art. 7 – Forma  e principali dimensioni delle opere – importo  

dell’appalto: per l’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensio-

ni delle opere oggetto dell’appalto si fa riferimento ai disegni e alle specifi-

che tecniche, nonché al capitolato speciale d’appalto da intendersi parte in-

tegrante del presente contratto, salvo quanto verrà meglio precisato in sede 

esecutiva dalla Direzione dei Lavori. In caso di discordanza tra i vari elabo-

rati del progetto grafico e fra essi e il presente contratto resta stabilito e ac-

cettato che vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltan-

te.  

L’importo complessivo dei lavori a misura, comprensivi del costo del per-

sonale, a base d’asta ammonta a €  169.505,68. Gli oneri relativi alla sicu-

rezza, di cui al D. Lgs. 81/08 ammontano a € 4.778,32, non soggetti a ribas-

so d’asta, il tutto come risulta dal seguente prospetto: 

A) Totale lavori a base d’asta……………………….€                 169.505,68 

- Importo lavori dedotto il ribasso del __________% calcolato in funzione 

del prezzo complessivo offerto……………………...€……………………. 

B) Oneri per la sicurezza…………………………….€                     4.778,32 
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C) Importo contrattuale……………………………...€ …………………… 

D) IVA al 10%…………………………………….....€ …………………… 

TOTALE GENERALE ……………………………€…………………….  

La cifra di cui al punto C) riguarda il compenso per gli apprestamenti relati-

vi a garantire i prescritti requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori nei can-

tieri; questo, non assoggettato a ribasso d’asta, sarà compensato, di regola 

per intero, a lavori ultimati; è tuttavia facoltà del Direttore dei Lavori, di 

concerto con il Coordinatore per l’esecuzione, corrisponderlo in quote pro-

porzionali alle rate d’acconto.  

Il Committente si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere 

oggetto dell’appalto, sia all’atto della consegna dei lavori che in sede di ese-

cuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riu-

scita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre 

motivi per avanzare pretese e indennizzi di qualsiasi natura e specie non 

stabiliti nel presente contratto, sempre che l’importo complessivo dei lavori 

resti nei limiti dell’articolo corrispondente del capitolato generale d’appalto. 

Art. 8 – Termini di esecuzione e penali: L’Appaltatore dovrà provvedere 

entro 5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di conse-

gna dei lavori, all’impianto del cantiere e all’inizio dei medesimi. In caso di 

ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all’1‰ dell’importo netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 90 (Novanta) naturali, 

consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei la-

vori. L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre 

il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e ricono-
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sciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare all’Amministrazione ap-

paltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale giornaliera 

pari all’1‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto 

dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto 

sulla cauzione. L’importo complessivo della penale non potrà superare il 

10% dell’importo netto contrattuale; raggiunta tale somma verrà dato avvio 

alle procedure di risoluzione del contratto. 

Art. 9 – Sospensione, riprese e proroghe dei lavori: Qualora circostanze 

speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente se-

condo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore 

dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale. I ter-

mini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli 

della sospensione; analogamente si procederà in caso di sospensione o ritar-

do derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. La ripresa dei lavori 

viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ri-

presa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto 

verbale deve riportare il nuovo termine contrattuale e, una volta sottoscritto 

dall’Appaltatore, deve essere inviato all’Amministrazione appaltante. 

Art. 10 – Disciplina dei subappalti: E’ vietato all’Appaltatore cedere ad 

altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni 

a favore del Committente. I subappalti di singole opere e prestazioni sono 

consentiti nei limiti, nei modi e nelle forme stabilite dalle vigenti disposi-

zioni di legge. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti 

del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.  
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Art. 11 – Cauzione definitiva e assicurazione: La Società ha prestato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 D.P.R. 

207/2010, cauzione definitiva al _____% dell’importo contrattuale, a mezzo 

polizza fidejussoria n. ___________ rilasciata da _________, agenzia di 

________________, in data ___________, per un valore di € 

________________, vistata in calce, per accettazione dal Dirigente del Set-

tore V. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio-

ne, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibi-

lità del maggior danno. Il Committente ha diritto di valersi della cauzione 

per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in 

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il 

Committente ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicu-

rezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Committente 

può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel 

caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe-

ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispon-
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dere all’Appaltatore. 

La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, ha prestato, 

inoltre, polizza assicurativa n. _____________ rilasciata da 

______________, agenzia di ___________ in data ____________, conser-

vata in atti, che tiene indenne l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi 

di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori 

di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza 

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per dan-

ni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio. 

Riassumendo dovrà stipulare polizze assicurative ex artt. 129 del D.Lgs. 

163/06 e 125 e 127 del DPR207/2010, nelle forme e nell’ammontare di se-

guito specificati: 

a) Opere preesistenti € 500.000,00 a copertura del rischio di eventuali dan-

neggiamenti o distruzioni totali o parziali di impianti ed opere, anche preesi-

stenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

b) Responsabilità civile per danni causati contro terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori: massimale unico di € 1.000.000,00 per danni sia 

a persone che a cose. 

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori fino alla data 

di emissione del certificato di collaudo. 

Art. 12 – Garanzie: Salvo il disposto dell’art. 1669 c.c. e le eventuali pre-

scrizioni del presente contratto per lavori particolari, l’Appaltatore si impe-

gna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo 

per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e 
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l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per 

lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i 

guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per 

difetto dei materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le 

spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installa-

zioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i 

materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garan-

zie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante. 

Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi: Il Direttore dei Lavori, redigerà 

in corso d’opera stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito net-

to dell’impresa aggiudicataria raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (di-

consi euro centomila/00) oltre IVA. Lo stato di avanzamento lavori sarà 

sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 (quarantacinque) giorni, 

al suo esame. Per i pagamenti trovano applicazione le disposizioni di legge 

fatte salve le seguenti pattuizioni: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi esse-

re rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori 

accertamenti, lo ritenga necessario.  

Art. 14 – Conto finale: Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene 

redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data 

di ultimazione dei lavori ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al Commit-

tente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una rela-
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zione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a 

quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le opera-

zioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso dal Committente 

all’Appaltatore e, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accetta-

zione entro 30 (trenta) giorni. 

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari: Ai sensi dell’art. 3 L. 

136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione 

del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Appaltatore è obbligato ad utiliz-

zare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non e-

sclusiva, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazio-

ne Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovranno inoltre essere comuni-

cate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno 

essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il 

codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. L’Appaltatore è obbligato, a 

pena di nullità, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese interessate la clausola sulla tracciabilità dei paga-

menti. L’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione 

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Gover-

no della Provincia di Lucca della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità fi-

nanziaria. 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e/o quietanzare le somme rice-
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vute in conto e/o a saldo, come da dichiarazione depositata agli atti del pre-

sente contratto, è: il Sig. ____________ nato il _______________ a 

________________ C.F. ____________________ e che in caso di cessa-

zione o decadenza dall’incarico della persona per come sopra autorizzata, 

provvederà a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante.   

L’impresa appaltatrice dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di 

Camaiore ai fini della spedizione della normale corrispondenza. 

Art. 16 – Controlli – Specifiche modalità e termini di collaudo: Per gli 

articoli riguardanti i controlli, nonché ultimazione dei lavori, consegna delle 

opere, collaudo, collaudo statico e anticipata consegna delle opere, si fa e-

spressamente rinvio a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto che, 

debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, è depositato a-

gli atti del presente contratto. 

Art. 17 – Oneri a carico dell’esecutore: L’Appaltatore dichiara, ai sensi 

dell’art. 3, comma 8 del D. Lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., di applicare ai propri 

lavoratori dipendenti il vigente CCNL di categoria e di agire, nei confronti 

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalla normativa vigente. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le 

norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenzia-

le, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti.  

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non es-

sere soggetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99 art. 17. 

L’Appaltatore dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa vigente in 

materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dei  

D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009. 
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Art. 18 – Modalità di soluzione delle controversie: Per le controversie che 

dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del 

presente contratto, le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al 

fine di addivenire ad un accordo bonario, così come previsto dall’art. 240 

D.Lgs. 163/2006. Qualora non si procedesse all’accordo bonario, per la de-

finizione delle controversie  sarà competente l’autorità giudiziaria del Foro 

di Lucca. 

Art. 19 – Spese contrattuali e regime fiscale: Tutte le spese del presente 

atto, diritti, registrazione, bolli e consequenziali, nessuna esclusa ed eccet-

tuata, sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa verso il Comu-

ne di Camaiore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente con-

tratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registra-

zione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii. 

Art. 20 – Trattamento dei dati personali: L’Amministrazione appaltante, 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., informa 

l’impresa appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e-

sclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo in-

formatico. 

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura 

ai comparenti che lo hanno trovato conforme alla propria volontà e che ri-

nunciano alla lettura dell’allegato “A” per averne già presa perfetta cono-

scenza.  

Quest’atto, redatto su carta resa legale e dattiloscritto da persona di mia fi-

ducia su pagine intere quattordici e quanto della quindicesima pagina fin 
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qui, viene firmato a margine di ciascun foglio e qui in calce come segue: 

 

IL COMUNE: 

L’APPALTATORE: 

IL SEGRETARIO GENERALE: 


