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COMUNE DI CAMAIORE

Provincia di Lucca

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SECCO LIDO DI
CAMAIORE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

CAMAIORE, 20/10/2015

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Francesco Isola Dott. Ing. Riccardo Feliciani

Dott. Ing. Riccardo Feliciani
Via Federigi, 319 - 55047 Querceta (LU)
Partita .V.A.: 01690590466 - CF FLCRCR63LO1L833A
Tel/Fax 05845/742723 - Cell +393356316317
E-mail: studio.feliciani@tiscalinet.it
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QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI PREVISTI

A.1 Importo lavori, compreso costo del personale, a base
d’asta
A.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

199.931,28
7.000,00

ONO]

A Totale lavori € 206.931,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 LV.A. sul totale lavori (10%) € 20.693,13

B.2 Incentivi di cui all’art. 93 comma 7-ter e segg. del
D.Lgs.163/2006 € 1.500,00

B.3  Spese tecniche compresi oneri previdenziali ed IVA € 13.400,00

B.4  Spese per stipula polizza assicurativa € 400,00

B.5 Contributo Autorita di Vigilanza LL.PP. € 225,00

B.6 Imprevisti ed arrotondamenti € 6.850,59
B  Totale somme a disposizione € 43.068,72
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO € 250.000,00

Camaiore, 1i 20/10/2015

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Riccardo Feliciani)



