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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

172
E001_B

213
TOS16_01.A
04.001.002

3/4
E002_A

4/5
E002_B

5/6
E002_C

617
E002_D

LAVORI A MISURA
OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE (SpCat 1)

Riepimenti marciapiedi

Opere di approvvigionamento e riempimento degli scavi in corrispondenza dei marciapledi,
da eseguirsi mediante materiale arido di cava pezzatura mista (a strati grande e fine),
opportunamento costipato, incluso il posizionamento di tessuto non tessuto dal piede della
fondazione sino al piano di campagna definitivo, ed incluso membrana bugnata in
polietilene di protezione alla guaina bituminosa che riveste ed impermeabilizza la
fondazione in c.a.

L'opera di riempimento dovra essere eseguita in modo tale da poter procedere, in seconda
fase, alla realizzazione del massetto in c.a. (futuro piano di calpestio)

SOMMANO MC

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in ter ... sporto e scarico agli
impianti di smaltimento autorizzati.

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

SOMMANO m?

Solaio di calpestio Piano terra (solaio strutturale escluso)

Realizzazione di solaio di calpestio del piano terra mediante la fornitura e posa in opera di:
- telo barriera al vapore

- pannelli coibenti XPS HD spess.mm. 100

- doppio strato di tappetino acustico anti-calpestio

- getto di massetto coibente a copertura degli impianti

SOMMANO mq

Realizzazione di solaio interpiano
Realizzazione di solaio interpiano costituito da:

- barriera al vapore

- riempimento a secco con argilla espansa;

- listelli in legno disposti ad opportuno interasse,
- pannello in fbrocemento;

- doppio strato di tappetino acustico;

- massetto in cls

SOMMANQO mq

Realizzazione solaio di copertura (lamiera)

Realizzazione di solaio di copertura in lamiera mediante:

- telo freno vapore

- materassino coibente in lana di roccia spess.mm.200

- telo impermabile traspirante

- solfo-struttura realizzata con profilati in acciaio e piedini telescopici per poter oftenere le
corrette pendenze delle falde

- pannello in lamiera grecata multistrato, prevemiciato con montaggio a scatto (senza fori)
da fissarsi sulla sottostruttura anche mediante I'utilizzo di ancoraggi plastici ai profili in
acciaio

Incluso la formazione di pendenze, canali e converse in alluminio

SOMMANO mq

Realizzazione di solaio di copertura con giardino pensile
Realizzazione di solaio di copertura mediante:

- telo freno vapore

- materassino coibente in lana di roccia spess.mm.200

- telo impermabile traspirante

- telo antiradice

- pannelli modulari in polistirene compatto per giardini pensili
- substrato di terreno vegetale

- piantumazione di sedum per giardini pensilf

- impianto di irrigazione automatico

540,00

37750,00

1900,00

1°400,00

1°400,00

80,00

19,61

42,00

48,00

90,00

43°200,00

73'537,50

79°800,00

67°200,00

126°000,00

A RIPORTARE

389°737,50

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI PIETRASANTA
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y IMPORTI
ﬁ:gigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 389°737,50
Incluso la formazione di pendenze, canali e converse in alluminio
SOMMANO mq 600,00 120,00 72°000,00
718 Pavimentazione in gres-porcellanato
EQ03 Pavimentazione interna in gres-porcellanato di prima scelta formato e come meglio indicato
nelle future fasi progettuali. Inclusa fornitura e posa in opera e completo di tutti i materiali
necessari per la posa
SOMMANO mg| 2°725,00 37,00 100°825,00
8/9 Pavimentazione per i servizi igienici
E004 Pavimentazione per i servizi igienici dei bagni e dei locali di servizio, incluso la fornitura e
posa in opera e del materiale necessario per la corretta realizzazione delle opere.
SOMMANO 270,00 40,00 10°800,00
9/10 Controsoffitti in cartongesso (lastre)
E005 ealizzazione di controsoffitti in lastre di cartongesso spessm..12,5 opportunamente
ancorate ai solai. Le lasire da utilizzare varieranno a seconda delle destinazioni d'uso dei
locali (locali umidi, locali con rischio incendio) e alle specifiche riportate nei vari progetti e
negli schemi di prevenzione incendi. | controsoffitti saranno dotati di struttura in acciaio,
penditanura e saranno finiti mediante la sigillatura e la stuccatura di giunti e fessure,
opportunamente carteggiati al fine di dare la superficie pronta per le successive fasi di
lavoro.
SOMMANO mq 756,00 35,00 26°460,00
10/ 11 Controsoffitti modulari ad alta efficienza acustica
E006 Realizzazione di controsoffittatura ribassata realizzata mediante pannelli modulari con
elevata efficienza acuslica con struttura seminascosta
SOMMANO mqg| 2°184,00 45,00 98°280,00
11/12 Rivestimenti servizi igienici
E007 Fornitura e posa in opera di rivestimenti ceramici di prima scelta per i servizi igienici
mediante incollaggio, commenti normali e posa secondo il disegno che sara riportato negli
elaborati progettuali.
SOMMANO mq 680,00 42,00 28'560,00
12/13 Tinteggiature interne ‘
E008 Tinteggiature interne a 2 o pits mani a base di vernici antiumido traspiranti di ottima qualita,
colori da definirsi in fase progettuale, anche con colori diversi a seconda degli ambienti, per
superfici piane, soffitti, parei e superfici inclinate.
SOMMANO mg| 67589,00 5,00 32°945,00
13/14 Cappotto esterno e rivestimento metallico
£009 Realizzazione di cappotto esterno mediante fornitura e posa in opera di lana di roccia
spess.mm. 160 con adeguata densita opportunamente fissata alla struttura sottostante con
tasselli, fornitura e posa in opera di telo traspirante anti pioggi a antivento di protezione al
cappotto in lana di roccia, fornitura e posa in opera di sottostruttura in acciaio necessaria
per sorreggere la lamiera di facciata. Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata
realizzato con lamiere lraforate moduiari con disegno indicato negli elaborali di progetto,
incluso la realizzazione di elementi marcapiano e cornici.
SOMMANO mqg|  2°400,00 180,00 432°000,00
14 /15 Divisori in cartongesso da interni
E010 Realizzazione di pareti divisorie in carfongesso da interni, formate da n.2 lastre per ogni
singola faccia, struttura portante in acciaio e riempimento dell'intercapedine mediante lana
di raccia spess.variabile 50-80mm e densita pari a 40 Kg/mc. le lastre in cartongesso
saranno della tipologia adatta per ogni tipo di ambiente e conformi alle normative vigenti
con particolare riguardo alle normative antincendio.
A RIPORTARE 1°191°607,50

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI PIETRASANTA
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IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1654°148,90
LAVORI A CORPO
OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE (SpCat 1)
25/1 Realizzazione opere di fondazione in c.a. in trave rovesce
EQ01_A Realizzazione di opere di fondazione superciali mediante travi rovesce opportunamente
dimensionate in fase di progettazione strutturale, formate da base e costola in c.a. incluso il
costo delle casseforme, il gefto in opera e le armature necessarie.
Nel coslo é incluso la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione delle travi
perimetrali la struttura (dove avverra il riempimento in corrispondenza dei marciapiedi
esterni.
SOMMANO a corpo 1,00 450°000,00 450°000,00
26/18 Servizi igienici (lavabi, wc ...)
E013 Formitura e posa in opera di lavabi, wc, cassefte di sciacquo, piatti doccia e cabine
complete, divisori dei servizi igienici e servizi igienici speciali per disabili, secondo le
dimensioni e le quantita riportate nel progetto
SOMMANQ a corpo 1,00| 45°000,00 45°000,00
27127 Realizzazione completa di impianto fognario
E022 Realizzazione completa di impianto fognario mediante:
- scavi, rinfianchi e riempimenti per la posa delle tubazioni;
- tubazioni in pvec vari diamelr, ad alta resistenza, suddivise per tipologie (acque chiare,
scure, acque di recupero ecc)
- pozzettiin C.A.V, e relative prolunghe per raggiungere le quote di scorrimento dei fluidi;
- pozzetti Imhoff o tricamerali
- pozzetti degrassatori
- sistema di recupero delle acque meteoriche, mediante l'installazione di vasca di accurnulo
in PEHD e relativo sistemna di filtraggio e pompaggio con sistema di re-introduzione nel
circuito dell'impianto;
- collettore fognario e relativo allaccio alla pubblica fognatura
SOMMANO a corpo 1,00/ 60°000,00 60°000,00
28128 Assistenze
E023 Assistenze per la realizzazione di impianti, opere di finitura, installazione infissi ecc.
SOMMANO a corpo 1,00 35°000,00 35°000,00f
29 .’29_ Carico, Traporto, scarico e conferimento rifiuti di cantiere
E024 Oneri per il carico, scarico, trasporto e conferimento in discarica (incluso i dovuti oneri di
smaltimento) dei rifiuti di cantiere.
SOMMANO a corpo 1,00 20°000,00 20°000,00]
30/30 Sicurezza in copertura
E025 Fornitura e posa in opera di dispositivi necessari per l'accesso in copertura e per lo
svolgimento delle attivita di manutenzione. Tali dispositivi potranno riguardare, scale, ganci,
linee vita e quant'altro necessario e previsto dalle normative vigenti sia nazionali che
regionall.
SOMMANQ a corpo “1,00{ 12'000,00 12°000,00
31./31 Sistemazione esterna
E026 Sistemazione esterna mediante le seguenti opere:
- sistemazione del terreno, mediante livellamento e riporto alle quote di progetto anche
aventualmente mediante I'integrazione con terreno in prestito;
- semina a prato delle aree verdi;
- impianto di irrigazione automatico per le aree a verde con prato;
- predisposizione impiantistica (pozzetti e cavidott) per la realizzazione di future aree
sportive;
- realizzazione aree pedonabili mediante lo scavo a cassetta del terreno, la realizzazione di
sottofondo con materiale arido (previa stesura di tessuto non tessuto) e realizzazione di
pavimentazione in cls con armatura apposita e finitura al quarzo inclusa la realizzazione def
A RIPORTARE 2'276°148,90

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI PIETRASANTA
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- IMPORTI | . .

Hmn DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/‘d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE EDILI E ARCHITETTONICHE 2'426°148,90| 52,672
002 OPERE STRUTTURALI 980°000,00| 21,276
003 IMPIANTI TERMO-MECCANICI 700°000,00( 15,197
004 IMPIANT| ELETTRICI E SPECIALI 500°000,00 10,855
Totale SUPER CATEGORIE euro|  4'606°148,90| 100,000

Pontedera, 04/07/2017

A RIPCRTARE

COMMITTENTE: AMM.NE COMUNALE DI PIETRASANTA




