COMUNE DI PIETRASANTA

Servizi del Territorio - Ufficio Urbanistica

Il Sindaco
Massimo MALLEGNI

L'Assessore ai Lavori Pubblici Ambiente e Grandi Opere
Alfredo BENEDETTI

Il Dirigente (Progettista Piano Strutturale)
Dott. Arch. Dante GALLI

U.O. Lavori Pubblici - Ambiente
Dott. Ing. Stefano TACCOLA

committente

StudiO REGIONE TOSCANA
CrocES‘r_L COMUNE DI PIETRASANTA
Dott. Ing. Nicola Croce
Prof. Ing. Pietro Croce PROGETTO ESECUTIVO

hanno collaborato:
Dott. Ing Saverio Ladisa Dott. Ing. Patrizia Manni progetto

Dott. Ing. Marino Pelusi Dott. Ing. Massimo Mengozzi

Dott. Ing. Martina Baldini Geom. Matteo Di Prete INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL

Geom. Stefania Morino

56010 Ghezzano (Pl), via Carducci, 47 TORRENTE BACCATOIO

tel. 050 878716 fax. 050 877994
e-mail: croce@interfree.it

www.studiocroce.com

Ing. NICOLA CROCE allegato
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N°[1321 Sezione A . .. . T .
1?:{;1\'.;1. .ch;no|“f4 Tmi?/\ DISpOSIZIOﬂI SpeCIaII per le Imprese
INDUSTRJALE, DELLTYFORYAZIPNE
’ {,‘2/1/ aggiornamento MARZO 2010

.. H1







23.7.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

61

Allegato 1

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE IMPRESE
1 - Generalita

Le presenti disposizioni costituiscono un’insieme di integrazioni alla vigente normativa, da inserire nei
capitolati di appalto, secondo le specifiche dell’opera da realizzare, a cui I’Impresa esecutrice dovra attenersi per lo
svolgimento dei lavori, per ogni attivita di cantiere e per lo operazioni di ripristino dei luoghi.

2 - Disposizioni generali per la prevenzione dell’inquinamento ambientale

Fatte salve le responsabilita civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al
fine di prevenire al massimo le possibilita di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attivita dei
cantieri, I’impresa appaltatrice ¢ tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le
autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attivita, dovra, inoltre, redigere, preventivamente
all’installazione del cantiere, tutta la documentazione informativa che verra richiesta dalla Direzione Lavori.

In particolare, I’impresa sara tenuta a sottoporre alla D.L. una planimetria dettagliata relativa alla distribuzione
interna dell’area di cantiere comprensiva di una descrizione precisa (ubicazione, dimensionamento e modalita di
gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti
dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacita e dell’efficacia.

L’impresa sara, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attivita di monitoraggio
ambientale, apportando i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti
rumorosi, modalita operative nel periodo notturno, ecc..).

La ditta dovra comunicare al gestore del PMA con congruo anticipo la data di inizio delle lavorazioni da sottoporre a
misura di collaudo acustico. Qualora dagli esiti di tale misura emergano valori di pressione sonora superiori ai limiti
normativi la ditta dovra adottare gli interventi ritenuti opportuni per contenere il rumore emesso entro tali limiti.
Una volta realizzati gli interventi di mitigazione la lavorazione dovra essere sottoposta a nuova misura di collaudo
acustico.

La ditta dovra comunicare al gestore del PMA ed al SUT eventuali modifiche ai piani di lavoro che comportino un
incremento dell’impatto acustico.

L’apertura di ogni area di lavoro dovra essere preceduta da una valutazione dell’impatto acustico, redatta secondo le
indicazioni del DGR n° 788 del 13.07.99.

Qualora per alcune lavorazioni acusticamente pill impattanti sia ritenuto opportuno richiedere 1’autorizzazione in
deroga ai limiti di pressione sonora, la ditta non dovra iniziare tali lavorazioni fino a che il Comune non avra
rilasciato tale autorizzazione.

Inoltre, I’impresa dovra, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la
propagazione di polveri; a tal fine sara necessario garantire:
= una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
= un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e
conferimento materiali prima dell’inserimento sulla viabilita ordinaria;
= una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
= una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere.

Inoltre al fine i limitare i rischi di inquinamento delle falde, I’impresa dovra adottare i seguenti accorgimenti:

e cseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione
impermeabile;

e controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

e adottare idonei sistemi di deviazione delle acque con apposite casseformi al fine di evitare rilasci di
miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;

e adottare, per campi e cantieri, apposte vasche di sedimentazione per prevenire possibili apporti di
inerti ai corsi d’acqua o alle falde acquifere.

3 - Disposizioni generali circa i campi base

Ogni campo base dovra essere autonomo e per ognuno occorrera prevedere:

o vie di accesso per la movimentazione dei materiali cercando di minimizzare per quanto possibile I’impegno
della viabilita pubblica esistente;

o recinzioni;

parcheggi ;

o allacciamenti idrici ed elettrici, depuratori, fognature.

e}
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Ogni campo deve essere in grado di ospitare i lavoratori e deve quindi essere provvisto di:
alloggi;

uffici;

mensa;

spazi ed attrezzature ricreative.

O 0 O O

Le costruzioni prefabbricate dovranno essere di tipologia accuratamente studiata per il loro razionale inserimento nel
territorio e per limitare al massimo I’impatto ambientale.

L’allestimento delle aree di cantiere resta, comunque, soggetto alle disposizioni che verranno impartite da Enti ed
Amministrazioni competenti.

L’Impresa dovra limitare 1’uso della viabilita ordinaria esistente con il transito di automezzi di cantiere, tuttavia, ove
tale utilizzo avvenga, I’Impresa dovra predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti
interessati, per le modifiche anche temporanee delle viabilita esistenti e dei sensi di circolazione, al fine di ridurre al
minimo i disagi per i cittadini e minimizzare gli effetti negativi sulla viabilita ordinaria. In tale piano dovranno
essere altresi indicati puntualmente gli itinerari compiuti dai mezzi di cantiere sulla viabilita ordinaria che dovra
essere oggetto di ripristino.

Per la percorrenza sulla viabilita ordinaria dovra essere dimostrata la necessita della sua utilizzazione specificando
origine, destinazione, tipo e qualita delle merci trasportate, oltre a provare la mancanza di alternative che possano
dimostrarsi piu valide. Ogni eventuale relitto stradale da dismettere a fine dei lavori di che trattasi, dovra essere
soggetto a totale ripristino ambientale, cosi come nella effettiva situazione ante opera.

A termine dei lavori, nella fase di smobilitazione, occorrera rimuovere completamente qualsiasi opera, terreno o
pavimentazione adoperata per 1’installazione dei campi, inviando, quando il caso, il materiale al conferimento in
discariche autorizzate, al fine di ripristinare lo stato attuale dei luoghi con totale ripristino ambientale cosi come
nella effettiva situazione ante opera.

Inoltre I’impresa dovra presentare un piano sull’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario all’interno dei
cantieri in grado di integrare con sistema sanitario pubblico anche con 1’obbiettivo di assicurare tempi standards di
soccorso analoghi a quelli stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.

L’impresa dovra, per la realizzazione di cantieri e campi base, seguire le Note Interregionali e relativi documenti
attuativi emanati dalle Regioni Toscana e Emilia Romagna “Standard di sicurezza da adottare nella realizzazione
dei campi base per la costruzione di grandi opere pubbliche quali la linea ferroviaria ad alta velocita e la variante
autostradale di valico 20.Agosto 2001”. Nelle aree di cantiere e dei campi base dovranno essere previste delle zone
di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali per la raccolta differenziata.

4 — Disposizioni per I’approvvigionamento idrico

Per usi potabili non ¢ possibile I’approvvigionamento idrico con autobotti in quanto 1’art. 48 del D.P.R. 303/46 lo
consente solo in caso di emergenza idrica.

Con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell’attivita di cantiere, I’'Impresa dovra gestire ed ottimizzare
I’impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo 1’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando,
ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

Per I’impiego di acqua somministrata dall’Ente Acquedotto, I’Impresa dovra preventivamente comunicare a tale
Ente il proprio fabbisogno; sara poi tenuta ad osservare le indicazioni e prescrizioni del caso che I’Ente stesso
provvedera a fornire.

In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e depositi di accumulo per I’acqua piovana ed al pompaggio da un
corso d’acqua, I’impresa ¢ tenuta a fornire all’Amministrazione locale competente la precisa indicazione delle
caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico di cui
I’Impresa stessa intende avvalersi durante la esecuzione dei lavori.

5 - Disposizioni per la scelta e delle attrezzature

L’impresa ¢ tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la
messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data
di esecuzione dei lavori.
In particolare si dovra tenere conto:
della normativa regionale in vigore per 1’attivita di cantieri stradali di durata superiore a 5 giorni:

= Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n® 77 del 22/2/2000;

= della normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore:

= Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n° 262 — Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente

I’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

In ogni caso I’impresa dovra contenere i rumori sui ricettori entro il limite di 70 dB (A) per il periodo diurno (dalle
ore 6.00 alle 22.00) e di 60 dB (A) per quello notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) o secondo i limiti imposti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica approvato dai comuni.

L’impresa dovra altresi privilegiare 1’utilizzo di:
o macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata
al tipo di intervento;
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o
Inoltre:

impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

Per i cantieri mobili, che come dichiarato saranno attivi nel solo periodo diurno, laddove viene valutato un
superamento dei limiti vigenti, fatto salvo il rispetto di un limite di emissione comunque inferiore ai 65
dB(A), dovra essere ottenuta autorizzazione in deroga dall’autorita comunale cosi come previsto dall’art. 6
comma 1 lettera h della legge 447/95, presentando domanda conforme ai criteri stabiliti dalla DCR 77/2000
parte 3a.

I livelli di potenza sonora indicati nella valutazione di impatto acustico per i singoli macchinari citati a pag.
69 e pag. 71 e 72 del “Quadro di riferimento ambientale relazione parte seconda” Volume 3-2, Rev. Luglio
2005, dovranno essere considerati vincolanti per la selezione dei macchinari da installare in cantiere.

I limiti di impatto acustico previsti per i cantieri all’interno del SIA, dovranno essere chiaramente prescritti
all’interno dei capitolati di appalto per 1’assegnazione dei lavori. In particolare dovra essere chiaro che,
come verificato nella valutazione di impatto acustico i cantieri rispetteranno i limiti di emissione di zona
presso i ricettori critici interessati.

Per quanto riguarda i cantieri fissi all’atto della progettazione esecutiva degli stessi dovra essere elaborata
una valutazione preventiva di impatto acustico di dettaglio redatta secondo le indicazioni della D.G.R.
788/99. Tale documentazione dovra essere presentata all’ufficio ambiente del Comune all’interno del quale
ricade ’area di cantiere e, qualora istituito all’osservatorio ambientale preposto al controllo dell’impatto
delle opere di cantierizzazione.

6 - Distribuzione interna dell’area di cantiere

L’impresa dovra predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti interessati, che

sviluppi

soluzioni atte a minimizzare I’impatto associato alle attivita di cantiere (comprese eventuali limitazioni

delle attivita) in particolare per quanto riguarda 1’emissioni di polveri e I’inquinamento acustico.
L’Impresa stessa, inoltre, ¢ tenuta a seguire le seguenti indicazioni per quanto riguarda 1’organizzazione del

cantiere:
[ ]

occorrera localizzare gli impianti fissi pitt rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori,
ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;

occorrera orientare gli impianti che hanno un emissione direzionale in modo da ottenere, lungo I’ipotetica
linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora;

dovranno essere limitate le sottrazioni dirette di vegetazione compensando eventuali tagli con opere di
ripristino. Per tutti i siti di cantiere posti nelle vicinanze di torrenti o canali si dovranno prevedere adeguate
barriere arboree.

7 - Modalita operative

L’impresa ¢ tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno;

imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;

per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza dell’uso di pale caricatrici piuttosto
che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue caratteristiche d’uso, durante I’attivita lavorativa viene
posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando cosi la propagazione del rumore, mentre
la pala caricatrice svolge la propria attivitd, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che
quest’ultimo svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;

rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere venga privilegiato il deposito temporaneo degli
inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;

uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimita delle lavorazioni piti rumorose
tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sara tanto piu efficace quanto piu vicino si
trovera alla sorgente sonora;

per una maggiore accettabilita, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le
operazioni pit rumorose nei momenti in cui sono piu tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore
quiete o destinate al riposo;

le operazioni di carico dei materiali inerti siano effettuate in zone dedicate sfruttando anche tecniche di
convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri
trasportatori, tramogge, ecc.;

1 percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano rigorosamente individuati e delimitati
in maniera da minimizzare I’esposizione al rumore dei ricettori. E* importante che esistano delle procedure
a garanzia della qualita della gestione delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto
delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere 1’attivita entro i limiti fissati dal progetto.
A questo proposito ¢ utile disciplinare 1’accesso di mezzi e macchine all’interno del cantiere mediante
procedure da concordare con la Direzione Lavori;
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e la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve essere ottimizzata, con obbiettivo di
minimizzare I’impiego di viabilita pubblica;.

8 - Disposizioni generali circa i siti di lavorazione.

L’impresa ¢ tenuta a prestare maggiore attenzione in corrispondenza dei siti dove si concentrano le lavorazioni che
possono produrre effetti inquinanti (cantieri mobili) gestendo con la massima cura le varie lavorazioni che
comportano per loro natura i maggiori impatti (movimentazioni di materiali, scavi, perforazioni, getti di miscele
cementizie, formazione puntuale e provvisoria di depositi).

Per quanto concerne il rumore prodotto dai cantieri mobili, I’Impresa dovra richiedere la deroga ufficiale prevista in
tali casi per i cantieri che dovessero superare i limiti di normativa e recepire gli eventuali correttivi che si
renderanno necessari a seguito delle previste attivita di monitoraggio sia acustico che atmosferico.

Particolare attenzione dovra essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in
prossimita delle falde idriche sotterranee, che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento
del cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento a di altri additivi.

Altresi i medesimi lavori dovranno essere condotti con tutte le cautele necessarie ad evitare sversamenti e dispersioni
di sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sul suolo.

9 - Disposizioni circa I’'inquinamento da acque reflue

Per I’intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilita
dell’Impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall’inquinamento da
parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attivita di cantiere, delle acque superficiali e
sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle
disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorita competenti in materia di tutela ambientale.

Nei prezzi di appalto I’'Impresa dovra, quindi, considerare i costi provenienti dalla costruzione, manutenzione e
gestione di tutti gli interventi di tutela delle acque, compresi gli impianti di trattamento in oggetto e di tutti i loro
accessori.

In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a processi di
chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformitd al Decreto Legislativo 152/06. In
ogni caso qualsiasi scarico o sversamento dovra essere autorizzato dall’ Autoritd competente in materia.

Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterrane e del suolo occorrera tener conto delle
seguenti specifiche:

acque di lavorazione: relative all’ampliamento delle opere d’arte esistenti ed in modo particolare delle opere
provvisionali come pali o micropali. Tutti questi fluidi risultano gravati da diversi agenti inquinanti di tipo
fisico quali sostanze inerti finissime (filler di perforazione, fanghi, etc.) o chimico (cementi, idrocarburi e
olii provenienti dai macchinari, schiumogeni, etc.) dovranno pertanto essere trattati con impianti di
decantazione o quant’altro necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere dotati di
una regimazione idraulica che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (piovane o provenienti
da processi produttivi) per convogliarle nell’unita di trattamento generale previo trattamento di disoleatura
0 a qualsiasi altro trattamento necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

acque di officina: che provengono dal lavaggio dei mezzi meccanici o dei piazzali dell’officina e sono ricche di
idrocarburi e olii, oltre che di sedimenti terrigeni, dovranno essere sottoposti ad un ciclo di disoleazione
prima di essere immessi nell’impianto di trattamento generale. I residui del processo di disoleazione
dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali in discarica autorizzata.

acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cls : che contengono una forte componente di materiale
solido, che dovra essere separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione, prima della loro
immissione nell’impianto di trattamento generale. La componente solida ha una granulometria che non ne
consente il trattamento nei normali impianti di disidratazione (nastropresse o filtropresse): dovra essere,
quindi previsto, il convogliamento dei residui ad un letto di essiccamento e prevista una destinazione finale
ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Acque nere: dovranno essere presenti, nei cantieri collocati non vicino ai campi, un congruo numero di servizi
igienici e potranno essere utilizzate, per lo smaltimento delle acque nere, fosse Imhoff in aggiunta ad una
subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio (D.L. 152/06, L.R.T. 5/86 ¢ D.C.I.M. 4/2/77, L.R. 64/2001)
o quant’altro stabilito dall’ Autorita competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.

L’unita di trattamento generale di acque e fanghi dovra essere adeguatamente dimensionata per le portate previste in
entrata, consentendo 1’assorbimento di eventuali picchi di adduzione e dovra garantire:

- lo scarico delle acque sottoposte al trattamento secondo i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 152/06;

- la disidratazione dei fanghi dovuti ai sedimenti terrigeni che saranno classificati “rifiuti” e, quindi, indirizzati
verso una destinazione finale in linea con la loro classificazione;

- la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati “rifiuti speciali”
e, quindi, smaltiti a discarica autorizzata.
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Occorrera, inoltre, garantire:

e I’impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri che
dovranno, inoltre, essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta del liquidi provenienti da sversamento
accidentale e dalle acque di prima pioggia;

e per quanto riguarda i getti in calcestruzzo in prossimita delle falde idriche sotterranee si sottolinea la
necessita di attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi d’acqua e sul suolo del
cemento e degli additivi.

10 — Rifiuti e bonifiche

L’impresa dovra garantire la messa in sicurezza degli eventuali materiali di scavo, qualora previsto ed autorizzato
un loro successivo riutilizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, utilizzando basamenti pavimentati
realizzati in stabilizzato opportunamente rullato e ben compattato di spessore non inferiore a 20 cm in aree non
soggette a bonifica ai sensi del Decreto .legislativo 152/06; I’eventuale deposito preliminare non deve superare
I’anno ed i tre anni la messa in riserva, entrambi debitamente autorizzati dalla provincia competente.

La messa in riserva di altri rifiuti recuperabili dovra essere effettuata conformemente ai dettami impartiti dal D.M.
5/2/98 e s.m.i; mentre i materiali derivanti dall’attivitd di demolizione e costruzione dovranno essere gestiti nel
rispetto dell’art. n® 4 comma 7 della L.R. 25/98.

Le aree di stoccaggio di materiali inquinanti, intesi come impianti di deposito preliminare e/o messa in riserva di
rifiuti speciali anche pericolosi, dovranno essere progettate sulla base della potenzialita massima di esercizio
prefissata sulla base delle tipologie dei rifiuti che si intende gestire e con gli accorgimenti necessari.

Durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione della viabilita esistente e/o nel caso di dismissione di strade si
servizio, per il ripristino ambientale, la pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) dovra essere
completamente rimossa e portata a discarica autorizzata.

11 - Movimentazione dei mezzi ed attivita di cantiere

Per la movimentazione dei mezzi di trasporto, I’'impresa ¢ tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilita
di cantiere indicata nel progetto fatta eccezione, qualora indispensabile, 1’utilizzo della viabilita ordinaria previa
autorizzazione da parte delle amministrazioni locali competenti da richiedersi a cura e spesa dell’ Impresa.

Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio di tali mezzi, in uscita dai campi e dai
siti di lavorazione dovranno essere installate apposite vasche di lavaggio dei pneumatici (come si evince dalle tavole
di progetto relative ai cantieri).

L’Impresa dovra assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attivita di cantiere in
particolare per cio che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli NOx, IPA, fumo nero), di
macroinquinanti (NO2, CO, SO2, HC, PM10) e I’inquinamento acustico.

L’impresa sara, altresi, vincolata a recepire i correttivi che verranno individuati dalle attivita di monitoraggio
ambientale e consentire 1’agevole svolgimento delle stesse.

12 — Lavori in prossimita dei corsi d’acqua

Al fine di non interferire con il libero deflusso delle acque che scorrono nei corsi d’acqua interferenti con i lavori
autostradali di che trattasi, I’Impresa dovra garantire la funzionalita di tutti i corsi d’acqua interessati dai lavori.

Dovra inoltre garantire la funzionalita degli argini esistenti, anche in situazioni transitorie, sia per quanto riguarda
le caratteristiche di impermeabilita che per quanto attiene alla quota di sommita arginale che dovra rimanere sempre
la medesima.

L’Impresa dovra altresi osservare le seguenti prescrizioni:

o si dovra evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi
d’acqua;

o nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché ’interferenza con la
dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli
per I’incolumita delle persone e danni ai beni pubblici e privati; ’alveo non dovra essere occupato da
materiali, né eterogenei, né di cantiere;

o nella realizzazione e nell’esercizio delle opere viarie occorrera tenere in debito conto dell’osservanza
di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di acque pubbliche ed all’eventuale parere ed
autorizzazione di altre Autorita ed Enti interessati;

o dovra, a propria cura e spese, eseguire le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
realizzate ed interferenti con la rete idraulica fino al positivo collaudo delle opere.

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
1. Introduzione
La sezione riguardante le opere di ingegneria naturalistica prevede l'adattamento caso per caso, con particolare
riferimento ai parametri quantitativi dei materiali, alle specie da impiegare che vanno riferite al contesto ambientale
ed alla loro quantita per unita di superficie.
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2.1 Conservazione spostamento e recupero delle piante esistenti nella zona

Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco dovra essere protetta adeguatamente da ogni
danneggiamento.

Nell’eventualita di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la Direzione Lavori
si riserva la facolta di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la preparazione delle piante stesse.

2.2 Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo
Gli strati fertili sull’area del cantiere devono essere preservati.

2.3 Approvvigionamento di acqua
Devono essere individuate le fonti di approvvigionamento e stabiliti gli oneri relativi.

2.4 Pulizia dell’area del cantiere

A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione, I'Impresa, per mantenere il
luogo piu in ordine possibile, ¢ tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione e gli utensili
inutilizzati.

2.5 Garanzia di attecchimento

La garanzia decorre dal momento della presa in consegna e la sua durata ¢ fissata nei documenti dell’appalto.

L’ Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante.

“L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 1 anno a decorrere dalla messa a dimora, le piante si
presentino sane e in buono stato vegetativo”.

11 termine di un anno ¢ comunemente utilizzato dalle ditte vivaistiche, quando hanno in carico la manutenzione, per
garantire 1’attecchimento.

2.6 Garanzia per i tappeti erbosi

L’impresa si impegna di realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a garantirne
la conformita al momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente specificato dal progetto e/o dall’
Elenco prezzi.

3. Qualita e provenienza dei materiali

La determinazione della qualita e provenienza dei materiali garantisce i requisiti minimi di tutti i materiali o
componenti che verranno utilizzati.

Se per una serie di componenti si pud fare riferimento a requisiti gia codificati quali le norme UNI, per altri
materiali, soprattutto di tipo vegetale (le piante), mancando in Italia una normativa specifica, si dovranno dare
indicazioni specifiche e dettagliate all’interno del Capitolato.

3.1 Materiale agrario

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio
(es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa dimora, alla cura ed
alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

3.1.1 Substrati di coltivazione e terra di coltivo riportata

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o
miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie
che si vogliano mettere a dimora.

L’impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovra accettarne la qualita per sottoporla
all’approvazione della Direzione Lavori.

3.1.2 Concimi, ammendanti e correttivi, fitofarmaci

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali
saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza.

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le
caratteristiche fisiche del terreno.

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche
chimiche del terreno.

I fitofarmaci o Presidi sanitari devono essere rispondenti alle normative vigenti e sono regolamentati dal Ministero
della Sanita.

3.1.3 Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione
dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.).

I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi.
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3.1.4 Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I’Impresa dovra fornire pali di sostegno (tutori)
adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante o ancoraggi in corda di acciaio muniti di
tendifilo.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone 1’eventuale
assestamento;dovranno altresi permettere la crescita delle piante senza procurare ferite, abrasioni e strozzature.

3.1.5 Drenaggi e materiale antierosione
I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi ed opere antierosione dovranno corrispondere a quanto
indicato in progetto e/o riferirsi a specifiche normative concernenti i lavori di bonifica idraulica.

3.1.6 Acqua
L’acqua da utilizzare per ’annaffiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti e sali nocivi
oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

3.2 Materiale vegetale
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per
’esecuzione del lavoro

Questo materiale dovra pervenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi della legge 22.05.1973 n° 269 e
successive modificazioni e integrazioni e della legge della Regione Toscana 06.04. 2000 n° 57. L’impresa dovra
dichiararne la provenienza con relativa certificazione varietale e fitosanitaria alla Direzione Lavori.

In particolare I’Impresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a
dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona conservazione.

3.2.1 Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e tipici
della specie, della varieta e della eta al momento della loro messa a dimora e dovranno essere stati specificatamente
allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.)

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco prezzi secondo quanto segue:

- altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca principale
piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto;

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due terzi
dell’altezza totale per tutti gli altri alberi;

- caratteristiche di fornitura : a radice nuda, in contenitore, in zolla.

3.2.2 Arbusti e cespugli

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche se
riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", dovranno rispondere alle specifiche indicate in
progetto ed in Elenco Prezzi per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni, diametro della chioma.

Anche per arbusti e cespugli I’altezza totale verra rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della
chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza.

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori, in zolla o a radice nuda.

3.2.3 Piante esemplari
Per piante esemplari si intendono alberi, arbusti, e cespugli di grandi dimensioni nell’ambito della propria specie
con particolare valore ornamentale per forma e portamento.

3.2.4 Piante con altre caratteristiche di crescita o ambientali

In questo raggruppamento vengono incluse le piante:

- tappezzanti;

- rampicanti, sarmentose e ricadenti;

- erbacee: annuali, biennali, perenni;

- bulbose, tuberose, rizomatose;

- acquatiche e palustri.

Tutto il materiale vegetale ascrivibile a questo raggruppamento dovra rispondere alle specifiche indicate in progetto
ed in Elenco Prezzi per quanto riguarda tipo, specie, caratteristiche vegetative e di fornitura.

3.2.5 Sementi

L’impresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta richieste, sempre
nelle confezioni originali sigillate e munite di certificato di identita ed autenticita con 1’indicazione del grado di
purezza e di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti sulla
certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).
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3.2.6 Tappeti erbosi in strisce e zolle

Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto per il rapido inerbimento delle superfici a prato
(pronto effetto) o per la costituzione del tappeto erboso per propagazione di essenze prative stolonifere, 1’Impresa
dovra fornire piante, zolle e/o strisce erbose costituite con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto (es.
cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie, ecc.)

Prima di procedere alla fornitura I’ Impresa dovra sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori campioni del
materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale, I’'Impresa dovra prelevare le
zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori.

4. Modalita di esecuzione dei lavori
Una volta individuate le caratteristiche tecniche delle componenti da impiegare nelle opere risulta essenziale definire
le modalita di esecuzione dei lavori e le tecniche di impiego dei materiali.

In questa sezione sono indicati sia i tempi che la consequenzialita delle operazioni. Queste devono infatti seguire
rigorosamente 1’ordine imposto dalla Direzione Lavori in quanto trattasi di interventi da realizzare in ordine
cronologico predefinito.

4.1 Pulizia generale del terreno
Qualora il terreno all’atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell’opera, i preliminari lavori di
pulitura del terreno saranno eseguiti in base all’Elenco prezzi ed in accordo con la Direzione Lavori.

4.2 Lavorazioni preliminari

L’Impresa, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto all’abbattimento delle
piante da non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti, all’estirpazione delle
ceppaie e allo spietramento superficiale.

Queste operazioni saranno da computarsi in base all’Elenco prezzi.

4.3 Movimenti di terra e lavorazioni del terreno

I movimenti di terra a carattere generale, definiti dal Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici
comprendono :

- il modellamento del terreno secondo le quote indicate nel progetto ;

- gli scavi;

- i riporti;

- 1 lavori annessi come: il trasporto dei materiali, il compattamento, ecc.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiare la
struttura e di formare suole di lavorazione.

4.4 Drenaggi localizzati ed impianti tecnici

Successivamente ai movimenti di terra e alle lavorazioni del terreno, I’Impresa dovra preparare, sulla scorta degli
elaborati progettuali e delle indicazioni della Direzione Lavori, gli scavi necessari alla installazione degli eventuali
sistemi di drenaggio e delle opere a rete e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (es.
irrigazione, illuminazione, ecc.), le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei.

4.5 Correzione, ammendamento, concimazione di fondo - fitofarmaci diserbanti

Dopo aver effettuato la lavorazione, I’impresa dovra incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente
necessarie ad ottenere la correzione, I’ammendamento e la concimazione di fondo nonché somministrare gli
eventuali fitofarmaci e/o diserbanti nel rispetto delle normative vigenti.

4.6 Tracciamenti e picchettature
Prima di procedere alle operazioni successive, I’Impresa deve ottenere 1’approvazione della Direzione Lavori che
verifichi la rispondenza agli elaborati di progetto ed alle indicazioni impartite.

4.7 Preparazione delle buche e dei fossi
Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili in
rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

4.8 Apporto di terra da coltivo
Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I’Impresa in accordo con gli elaborati di progetto e con la Direzione
Lavori, dovra verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovra apportare terra di
coltivo in quantita sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a riempire totalmente le buche e
i fossi per gli alberi e gli arbusti.

4.9 Preparazione del terreno per i prati

Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia del terre, le lavorazioni preliminari e gli eventuali movimenti ed apporti
di terra, I’'Impresa dovra livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni
ondulazione, buca o avvallamento.
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4.10 Messa a dimora delle piante

La messa a dimora del materiale vegetale dovra avvenire in relazione alle quote definite dagli elaborati di progetto,
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto ne’ risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate
oltre il livello del colletto.

La messa a dimora delle piante acquatiche e palustri rispettera le caratteristiche esigenze della specie e varieta
secondo quanto definito negli elaborati di progetto e dalle eventuali indicazioni della Direzione Lavori.

4.11 Formazione dei prati

Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla semina
o alla piantagione e alle irrigazioni.

Le sementi impiegate nella esecuzione dei manti erbosi, siano esse pure o in miscuglio, devono presentare i requisiti
legge richiesti in purezza e germinabilita, od essere fornite in contenitori sigillati ed accompagnate dalle
certificazioni ENSE.

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolare modo di quelle
arboree e arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie,
delle attrezzature e degli arredi.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

4.11.1 Semina dei tappeti erbosi
Dopo la preparazione del terreno, 1’area sara seminata con uniformita secondo le indicazioni degli elaborati di
progetto o della Direzione Lavori ed eventualmente lavorata a seconda del tipo di manto erboso da realizzare.

4.11.2 Formazione dei prati per divisione di rizomi e cespi d’erba

La formazione di tappeti erbosi con il metodo della propagazione comprende tutte le operazioni di preparazione
agraria del terreno, la divisione delle zolle di specie erbacee stolonifere o rizomatose e le cure colturali, irrigazioni
compresa, previste negli elaborati di progetto.

4.11.3 Formazione di prati su suoli nudi (privi di terra di coltivo)

Le operazioni da eseguire per la semina effettuata su suolo non rivestito di terra di coltivo (Suolo nudo)
comprendono tutte le seguenti operazioni:

- eliminazione di: sassi, radici, elementi dannosi o d’intralcio;

- fresatura;

- apporto di correttivi;

- apporto di fertilizzanti;

- esecuzioni della semina;

- apporto di prodotti di fissaggio;

- apporto di prodotti di protezione.

L’impresa eseguira tutte quelle operazioni previste dagli elaborati di progetto o indicati dalla Direzione Lavori.

4.11.4 Messa a dimora delle zolle erbose

La formazione di manti erbosi con zolle precoltivate comprende tutti i lavori di preparazione agraria del substrato
d’impianto, la messa a dimora delle zolle erbose e le lavorazioni successive, compresa l’irrigazione, che ne
favoriscano 1’attecchimento, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.

Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o su scarpate, le zolle erbose dovranno essere anche
adeguatamente fissate al suolo come da prescrizione di progetto o da indicazioni della Direzione Lavori.

4.12 Inerbimenti e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio

Gli inerbimenti e le piantagioni delle scarpate e dei terreni in pendio comprendono tutte le lavorazioni del terreno e
le operazioni di semina o piantagione con specie caratterizzate da un potente apparato radicale e adatto a formare
una stabile copertura vegetale secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto.

4.13 Protezione delle piante messe a dimora

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di persone e
automezzi, ’Impresa dovra proteggere, singolarmente o in gruppo, le piante messe a dimora con opportuni ripari
(es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti previste dagli elaborati di
progetto o precedentemente concordati ed approvati dalla Direzione Lavori.

Se ¢ previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni
della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie
secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifera, ecc.) od altro analogo materiale precedentemente
approvato dalla Direzione Lavori.

5. Manutenzione delle opere

Si definiscono cosi le ultime operazioni da effettuare per I’avviamento all’esercizio dell’opera compiuta: per un
tempo determinato nel Capitolato e dopo aver terminato i lavori, I’ Impresa curera la gestione delle opere realizzate.
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5.1 Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia
E’ la manutenzione che I’impresa ¢ tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia ( 1 anno ) e dovra
essere prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni:

= irrigazione;

= ripristino conche e rincalzo;

= falciatura, diserbi e serchiature;

= concimazioni;

=  potature;

= climinazione e sostituzione delle piante morte;

= rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;

= difesa della vegetazione infestante;

= gsistemazione dei danni causati da erosione;

= ripristino della verticalita delle piante;

= controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere.
La manutenzione delle opere dovra aver inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni
singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovra continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia
concordato).

5.1.1 Irrigazioni
L’Impresa ¢ tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora ¢ i tappeti erbosi realizzati per il periodo di garanzia
concordato.

5.1.2 Ripristino conche e rincalzo

Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se necessario, ripristinate.

A seconda dell’andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di specie, I’Impresa provvedera
alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle conche per I’innaffiamento.

5.1.3 Falciatura, diserbi e sarchiature

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, I’'Impresa dovra provvedere, durante lo sviluppo delle specie prative
e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso.

L’eventuale impiego di diserbanti chimici dovra attenersi alle normative vigenti.

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, ecc. ¢ le conche degli
alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche.

5.1.4 Concimazioni
Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di concimazione.

5.1.5 Potature
Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie.

5.1.6 Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione
deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve tempo possibile
dall’accertamento del mancato attecchimento.

5.1.7 Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi
E’ obbligo dell’Impresa dover riseminare o piantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita
irregolare, difettosa, che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualita dei prati.

5.1.8 Difesa dalla vegetazione infestante
Durante ’operazione di manutenzione 1’Impresa dovra estirpare, salvo diversi accordi con la Direzione Lavori, le
specie infestanti e reintegrare lo stato di pacchiane quando previsto dal progetto.

5.1.9 Sistemazione dei danni causati da erosione
L’Impresa dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli interventi
di sua specifica competenza e quindi non dovuti a danni di forza maggiore.

5.1.10 Ripristino della verticalita delle piante
L’impresa ¢ tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la necessita.

5.1.11 Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere

E’ competenza dell’Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici
sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e
rimediare ai danni accertati.



