


Voce el.pr. DESCRIZIONE LAVORI MISURA
QUANTITA'

PREZZO Unitario  PREZZO totale voce  

DEMOLIZIONI 

EP 01

Demolizione e rimozione del ponte esistente(via del Padule), struttura in muratura e ca., 
inclusa la pavimentazione stradale, gli elementi di arredo, la parte terminale delle spalle,
compresa l’asportazione del materiale di risulta della demolizione e il suo trasporto a discarica
autorizzata a qualsiasi distanza ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. a corpo 1,00 € 13 600,00 13 600,00              

TOTALE DEMOLIZIONI 13 600,00              
SCAVI E RINTERRI

EP 02

Scavo di sbancamento a qualsiasi profondità di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa roccia da mina, in presenza di acqua, eseguito con mezzi meccanici e ausilio di
manodopera compreso: taglio di piante di qualsiasi natura e dimensione, estirpazione di radici e
ceppaie, sbadacchiature, opere provvisionali eventualmente necessarie per ottenere punti
verticali a qualsiasi profondità, trasporto e scarico in discarica autorizzata. I volumi saranno
misurati per sezioni ragguagliate, escludendo l'aumento di volume delle materie escavate, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mc 2991,59 € 18,00 53 848,59              

EP 03

Scavo di sbancamento etrasporto e scarico in discarica per rifiuti speciali (attuazione delle
direttive CEE 91/156 rifiuti, 91/689 rifiuti pericolosi e 94/62 imballaggi e rifiuti di imballaggi), cosi'
come modificato dal D.Legs. n.389 dell'8 novembre 1997, e individuati come non pericolosi ai
sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, allegato 1 - sub allegato 1 e del 3 D.M. 3 agosto 2005 che
attua la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002 e che abroga il D. Legs. n. 36
del 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente; vedi inoltre circolare n. 5205 del 15 luglio 2005 e
la circolare del 19 luglio 2005 in attuazione dell'art. 19 del D. Legs. 22/97 )

mc 600,00 € 50,00 30 000,00              

EP 04

Scavo di sbancamento eseguito a macchina a qualsiasi profondita' in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusi trovanti superiori a 0,5 mc, anche in presenza di acqua con
movimentazione del materiale escavato compreso: taglio di piante di qualsiasi natura e
dimensione, estirpazione di radici e ceppaie, sbadacchiature, opere provvisionali eventualmente
necessarie per ottenere punti verticali a qualsiasi profondità, trasporto e accatastamento delle
terre in aree di stoccaggio provvisorio prossime al cantiere, o in rilevato se ritenuto idoneo
dalla D. L.. I volumi saranno misurati per sezioni ragguagliate, escludendo l'aumento di volume
delle materie escavate, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

mc 8832,87 € 4,10 36 214,75              

EP 05

Formazione di rilevati con materiali aridi provenienti da cava di prestito compresi: spianamenti,
esecuzione di cassonetti, formazione di pendenze e profilature di scarpate, movimenti di
materiali, pistonatura a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura, sagomatura dei
bordi (valutati col sistema delle sezioni ragguagliate); per opere non stradali; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

mc 1132,50 € 21,00 23 782,50              

EP 06

Rilevato arginale eseguito con terre idonee bagnate e compattate per strati successivi
non superiori a 30 cm di spessore con rulli compattatori, la compattazione dovra'
raggiungere una densita' non inferiore a 85 delle prove AASHO standard; le terre
provenienti dagli scavi approvato dalla D.L. posto in opera in strati non superiori a cm. 30 ,
bagnato e compattato con rulli a pie’ di pecora fino ad ottenere con l’umidità ottima Proctor la
massima densità sotto una certa energia di costipamento (prova AASHO modificata); sono
compresi tutti gli oneri e la movimentazione del materiale in cantiere e sua sistemazione in
rilevato, preparazione del terreno d'imposta mediante gradonatura o scoticamento, costipamento
e profilatura dei cigli e delle scarpate del rilevato compresa la fornitura del materiale , compresa
la pestonatura eseguita con vibratore od altri mezzi meccanici , nonche' la provvista di acqua
necessaria per un perfetto consolidamento, il tutto per dare il titolo compiuto a perfetta regola
d'arte

mc 6400,37 € 4,75 30 401,73              

TOTALE  SCAVI E RINTERRI 174 247,57            
FONDAZIONI E OPERE IN C.A. E RACCORDI STRADALI

EP 07

Conglomerato cementizio per sottofondazioni spalle ponte dosato con cemento
pozzolanico d’altoforno, pietrisco e sabbia, in modo da ottenere la resistenza caratteristica Rck
>100 kg/cmq, gettato in opera, compreso l'onere di eventuali casseforme e relativo disarmo.

mc 4,70 € 84,00 394,80                  

EP 08

Conglomerato cementizio per opere in elevazione , quali muri di sostegno, testa
palancole, setti, spalle ponte, soletta di impalcato ecc,dosato con cemento pozzolanico
d’altoforno pietrisco e sabbia in modo da ottenere la resistenza caratt. Rck >400 kg/cmq,
additivato ai fumi di silice, gettato in opera, compreso casseforme metalliche entro cui
eventualmente realizzare calcestruzzi decorati a faccia vista basati sull'inserimento di elementi
rettilinei in lamiera , incluso il relativo disarmo , armature in tondino di acciaio Fe B 44K in barre
o in rete elettrosaldata ad aderenza migliorata come da tavole di progetto , riprese di getto,
ancoraggi chimici, aggottamento degli scavi, ed ogni altro onere per dare il titolo compiuto a
perfetta regola d’ arte.

a testa palancole e muri mc 90,78 € 410,00 37 219,80              
b spalle ponte e soletta impalcato e accesso mc 115,00 € 390,00 44 850,00              

SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BACCATOIO
COMUNE DI PIETRASANTA - PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO
CROCE

1



EP 09

Esecuzione delle rampe di raccordo tra la viabilità esistente e il nuovo ponte, area 
interessante circa 360mq, consistente nella scarificazione dell'attuale viabilità, nel ricarico con
stabilizzato di cava di spessore minimo di 30 cm opportunamente rullato, di una sottobase
stradale dello spessore di 10-15 cm eseguita con stabilizzato riciclato pezzatura 0/50 (con curva
granulometrica secondo UNI 10006) con l'aggiunta di 120 kg di cemento R 32,5 per mc di inerte
(mediamente 6-7 % del peso dell'inerte), steso con motolivellatore, compreso rullatura con rullo
compattatore vibrante compreso strato di emulsione bituminosa al 55% acida a completa
copertura della superficie e successivo spolvero di sabbia, di uno strato di Binder in
conglomerato bituminoso a caldo con aggregati e filler con curva granulometrica continua 0/20
mm rispondenti alla norma UNI EN 13043 e bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla
norma UNI EN 12591, con vuoti residui su formelle Marshall tra 3% e 7%; per spessore
compresso 4 cm steso con vibrofinitrice, compresa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55% e rullatura con rullo vibrante e di tappeto di usura in conglomerato bituminoso
a caldo composto da aggregati e filler con curva granulometrica continua 0/10 mm, rispondenti
alla norma UNI EN 13043 e bitume distillato 50 70 o 70 100 rispondente alla norma UNI EN

a corpo 1,00 € 12 306,00              12 306,00 

EP 10
Impianto di cantiere per l'esecuzione dei micropali, incluso ogni onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. a corpo 1,00 € 3 500,00                3 500,00 

EP 11

Esecuzione per mezzo di perforatrici idrauliche di 52 micropali , lunghezza ml 7,50
diametro del foro 200 mm, compreso perforazione, armatura tubolare diametro 139,7 in acciaio
Fe510 s = 10 mm ed iniezione con malta di cemento o boiacca R32.5 eseguita a
gravità.Considerando 2 volte il volume del M.P. m 234,00 € 78,50              18 369,00 

EP 12

Fornitura e posa in opera di palancolata mediante l’ utilizzo di palancole metalliche
tipo LARSSEN o similari (peso 90 kg/m2) in acciaio tipo Corten S355JO o in acciaio
S355JO verniciato con vernice epossidica con colore RAL a scelta della DL. Le
superfici in acciaio nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con
una mano di antiruggine di lunghezza variabile, nella presente voce sono compresi i
trasporti, le movimentazioni, le modinature per la corretta infissione verticale , tutti gli
oneri per il raggiungimento delle quote di infissione anche in presenza di trovanti
rocciosi o relitti di murature, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. mq 1218 € 142,00            172 956,00 

TOTALE FONDAZIONI E OPERE IN C.A.            289 595,60 
STRUTTURE IN ACCIAIO 

Rifacimento di ponte mediante fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio tipo Fe 510 C
tipo corten per formazione ponte, formata con profili laminati, sezioni aperte o chiuse composte
per saldatura, lamiere, barre piene lisce o filettate, anche piolate per il collegamento a solette in
cls collaboranti come specificato dalla D.L., unite per bullonatura con bulloni ad alta resistenza,
o saldatura previa preparazione e preriscaldo delle parti da saldare,
le saldature effettuate fuori officina dovranno essere trattate con zincante inorganico tipo
Veneziani Waterzinc RB 193 o equivalenti, spessore secco 75 micron, ritocco tipo Veneziani
Eponex ST HR MIOX o equivalenti, spessore 75¸100 micron, strato intermedio in cantiere
epossi-poliammidico all’ossido di ferro micaceo tipo Veneziani Titania EP HV MIOX o
equivalente, spessore secco 100 micron, finitura poliuretanica riverniciabile pigmentata
dell'intero ponte con colore a discrezione della D.L. tipo Veneziani GEL THIX o equivalente,
spessore secco 50 micron e finituta in trasparente opaco da 50 micron. Compreso il varo, il
montaggio con autogru di idoneo sbraccio e portata, le bullonerie, gli sfridi, i ritocchi in opera i
disegni d'officina.

Compresa la fornitura e posa in opera di apparecchi d'appoggio elastomerici armati in neoprene
portata max 1000 kN, compresa la fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione water stop di
larghezza di almeno 200 mm e spessore minimo di 3 mm in P.V.C. plastificato avente
allungamento a rottura pari al 300%, carico di rottura superiore a 13 N/mm2 e durezza shore A
pari a 70 e temperatura di irrigidimento non superiore a -30° C, compresa la sigillatura dei giunti
con idoneo materiale bituminoso.

Compresi, strato di base di Binder pezzatura mm. 0/20, spessore compresso cm.4, in
conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 1,00 kg/mq
d'emulsione bituminosa al 55% , compresa rullatura con rullo statico da t 12/14; tappeto di usura
in conglomerato bituminoso pezzatura mm. 0/10 per uno spessore finito compresso variabile da
cm 3 a cm 10, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 1,00 kg/mq d'emulsione
bituminosa al 55% , compresa rullatura con rullo statico da t 12/14, strisce della larghezza di cm
12 eseguite con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, con l’impiego di non
meno di 100g/m di striscia, continue o discontinue, compreso l’onere del tracciamento della
esecuzione in presenza di traffico. 

Compresa la fornitura e posa in opera di barriera stradale pesante zincata H3, retta o curva, con
montanti tipo Fracasso o equivalenti posta in opera su opera d'arte, con montanti ad interasse
cm.150 o quello esistente, murati con calcestruzzo a ritiro compensato in cavità predisposte,
completa di terminali, distanziatori, piastrine antisfilamento, elementi rifrangenti e relativa
bulloneria, previa rimozione della precedente barriera, compreso il corrimano tubolare del
diametro di mm.60 da porre ad altezza di cm.100 dal piano stradale, l'eventuale barra di
protezione nella parte inferiore, la riparazione di eventuali danneggiamenti del cordolo, le opere
murarie, lo smaltimento a rifiuto del materiale di risulta. Misurata sull'effettiva lunghezza
esistente tra i montanti di estremità e pertanto con esclusione dei terminali, qualunque sia la loro
tipologia, in grado di sopportare una azione orizzontale applicata al corrimano pari a 0.13 t/m.
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EP 13

Compreso lo spostamento di eventuali sottoservizi interferenti con le lavorazioni, incluso il
riposizionamento dei sottoservizi. Il tutto per dare il titolo compiuto a regola d'arte.

a corpo 1,00 € 115 000,00            115 000,00 
TOTALE STRUTTURE IN ACCIAIO            115 000,00 

OPERE VARIE 

EP 14

Posa in opera di terra vegetale per uno spessore di cm 15, con terreno vegetale derivante dallo
scotico, per la formazione dei rilevati. Il tutto per dare il titolo finito a perfetta regola d’arte.

mq 2345,33 € 2,00                4 690,66 

EP 15

Inerbimento delle scarpate mediante semina, con miscela composta da: miscuglio di sementi di
specie erbacea tipica del luogo, fertilizzante organico, sostanze miglioratrici del terreno e
fitofarmaci. mq 5413,82 € 1,50 8 120,73                

EP 16

Fornitura e posa in opera di massi naturali di 1a e di 2a categoria (blocchi da 1 a 3 t), posti in
opera secondo quanto prescritto dalla D.L. per realizzare i raccordi fra gli argini del presente
lotto e gli argini in terra esistenti, opportunamente intasati con materiali di idonea pezzatura in
quantità non superiore al 15% del peso complessivo per ridurre al minimo l’indice dei vuoti, i
massi saranno posti in opera da terra secondo gli allineamenti o livellette di progetto . 

a corpo 1,00 € 5 781,72                5 781,72 

EP 17
Fornitura e posa in opera divalvola di non ritorno per tubazione in PVC diametro 200mm,
incluso sigillatura e tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. cadauno 3,00 € 200,00                   600,00 

EP 18

Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale in cls delle dimensioni interne di cm.
60x60 e della profondita’ variabile da 50 a 150 cm. (h media 100 cm), compresa la
griglia concava quadrata con telaio, delle dimensioni di cm. 30x60, in ghisa
sferoidale secondo norme UNI 4544, classe D 400 secondo UNI EN 124, rivestita
con vernice bituminosa e con rilievi antisdrucciolo sulla superficie superiore, telaio
munito di orecchie di fissaggio. Nel prezzo sono compresi inoltre la muratura e quant’
altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Nel prezzo e’
compreso:lo scavo, il piano di posa, il rinfianco completo fino al piano stradale con
cls. gettato contro le pareti dello scavo per uno spessore medio di rinfianco di circa
cm. 10. Nel prezzo è compresa inoltre la formazione dei necessari giunti di
collegamento ai pozzetti con tubazione f 200 in PVC inclusa nel prezzo

n. 3,00 € 235,00                   705,00 
TOTALE OPERE VARIE 19 898,11              

ONERI SPECIALI DI SICUREZZA (OPERE PROVVISIONALI NON SOGGETTE A 

SI01

Posizionamento, spostamenti e rimozione di segnaletica per deviazione di traffico su strada
a due corsie conformemente a quanto previsto da codice della strada, comprensiva di posa di
coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade. Posa in opera, rimozione e nolo
elettrica da quadro di cantiere , compresi oneri di esercizio e manutenzione, per tutta la durata
dei lavori. a corpo 1,00 € 1 046,21                1 046,21 

SI02

Noleggio di recinzione e di barriere tipo New Jersey per delimitazione area di cantiere ,
compresa la rimozione a fine lavori, segnaletica diurna e notturna , incluso spostamenti di
eventuali ostacoli (blocchi ecc.) e il ripristino finale dell'area , ogni altro onere e magistero per
dare l’opera finita a regola d’arte, per tutta la durata dei lavori.

a corpo 1,00 € 2 000,00                2 000,00 

SI03

Impianto di cantiere, per l'esecuzione delle opere in oggetto, compreso ogni onere per dare
l'attrezzatura in conformità alle vigenti norme in materia antinfortunistica, inclusi gli eventuali
oneri e pratiche per l'occupazione temporanea del suolo. a corpo 1,00 € 1 500,00                1 500,00 

SI04

Montaggio, smontaggio e nolo di baraccamento prefabbricato contenente 2 wc alla turca, 4
lavabo, 2 docce, 1 scaldaacqua elettrico, collegamento alla fognatura esistente o scarico
chimico, alla rete acqua, alla rete elettrica di cantiere Idoneo fino a 20 lavoratori. Compresi oneri
per la pulizia, manutenzione ed esercizio. a corpo 1,00 € 1 000,00                1 000,00 

SI05

Montaggio, smontaggio e nolo di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo, compresi oneri
di pulizia, manutenzione ed esercizio. a corpo 1,00 € 500,00                   500,00 

SI06

Montaggio smontaggio, nolo di protezione verso il vuoto con parapetto costituito da due
correnti in tavole di legno spess cm 3 tavola fermapiede altezza 20 cm, montanti metallici fissati
al terreno con interasse m 1,20. a corpo 1,00 € 1 562,00                1 562,00 

SI07

Fornitura e posa in opera, ove necessario, e smontaggio, di armatura delle pareti di scavo
realizzata con tavolato continuo in legno, come montanti pali in legno sez fino a cm 16x16
interasse m 1,20 infossati al piede e sbadacchiati con quanto necessario; ogni altro onere
incluso a corpo 1,00 € 2 406,00                2 406,00 

TOTALE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 10 014,21              
TOTALE LAVORI 622 355,49            

Importo dei lavori a corpo 612 341,28         
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 10 014,21           

Importo soggetto al ribasso d'asta 612 341,28         
Costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta * 10 014,21           

TOTALE * 622 355,49         
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

PER I.V.A. (20%) 124 471,10         

RIEPILOGO 
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Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (N. 23 del 28 
Gennaio 2008) 250,00                

PER IMPREVISTI 12 712,44           
Somme per occupazioni temporanee e espropri 14 106,12           

SPESE TECNICHE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E 
PROGETTAZIONE SICUREZZA.,RILIEVO, RELAZIONE GEOLOGICA E ANALISI 

DELLE TERRE 
74 764,42           

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 11 214,66           
COLLAUDO 10 000,00           

INCENTIVO ART. 92 c 5 Dlgsl 163/06 12 246,82           
SPESE DI PUBBLICITA' 15 000,00           

TOTALE 897 121,05         
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