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CAPITOLO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la realizzazione della fognatura
nera lungo la Via Fiumetto, elaborato dalla Direzione Servizi del Territorio ed approvato dall'Amministrazione
comunale di Pietrasanta con deliberazione di Giunta Comunale n° del

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo o a misura
secondo quanto di seguito indicato, ammonta presuntivamente a € 134.621,93= (euro
centotrentaquattromilaseicentoventuno e novantatre eurocentesimi) IVA esclusa suddiviso nelle
categorie riportate nella tabella sottostante :

Categoria Codice Descrizione Importo per | Percentuale
categoria lavorazioni I’esecuzione categorie
delle
lavorazioni
soggette a
ribasso d’asta
P 0G6 Fognature 117.248,93 91,59%
S OGt1 Opere edili 10.764,00 8,41%

dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto e da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato, &
definito nel seguente modo:

A) importo lavori a base d’asta € 128.012,93
B) oneri per la sicurezza € 6.609,00

Importo Totale dei lavori da appaltare € 134.621,93

Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al
ribasso d'asta, potranno variare in piu o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e cio tanto in
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie
previste e di esecuzione di altre non previste, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito,
purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti dell'art. 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063. Gli importi
dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al ribasso di asta.



L'importo del contratto risultera dall'importo dei lavori, determinato a seguito dell'offerta presentata
dall'aggiudicatario in sede di gara aumentato dell'importo per gli oneri della sicurezza, che, ai sensi  dell'art.31
comma 2 Legge n. 109/94, non sono soggetti a ribasso.

L'importo per gli onorari della sicurezza sara liquidato con le modalita indicate all' articolo relativo alle specifiche
dei pagamenti.

Gli importi per gli oneri della sicurezza risultano complessivamente, per la parte a corpo, e nei singoli prezzi, per
la parte a misura, nell'elenco delle voci per la sicurezza allegato al presente capitolato.

Art. 3

SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il sistema previsto sul bando di gara.

Art. 4
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO
Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’Amministrazione ai sensi del precedente
art. 2, nonché degli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei
lavori pubblici sopra richiamato, risultano dalle planimetrie e dai disegni di progetto di seguito elencati:

- planimetria generale dell’ area;

- particolari vari;

restano escluse dall'appalto le seguenti opere che 'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad
altre ditte senza che l'impresa possa sollevare eccezioni o richiedere compensi.

Art. 5

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto,
dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verra meglio precisato in sede
esecutiva dalla direzione dei lavori.

In concreto l'appalto comprende le seguenti opere particolari:

- realizzazione di fognatura nera con relativo pozzo di sollevamento e ripristini stradali.



Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono
ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese
nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia
all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse
della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare
pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, e sempreché
I'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 14 del Capitolato Generale.

Art. 6

PAGAMENTI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Capitolato Generale, all'appaltatore saranno corrisposti in corso
d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera l'importo di € 50.000=
(euro cinquantamila) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, cosi come previsto per legge.

| pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le
modalita di cui all'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

Per le Societa Cooperative sara applicata la ritenuta del 5% per la costituzione della cauzione definitiva nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverra al momento della somministrazione del
mutuo.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verra effettuato, qualunque ne sia I'ammontare netto, al momento
della certificazione da parte della direzione dei lavori, dalla ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verra
invece pagata dopo I'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore,
dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Quando il certificato di pagamento non venga emesso,
per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 35 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, gli
interessi legali per i primi 60 giorni e quelli moratori, nella misura fissata annualmente con decreto ministeriale,
per i periodi successivi.

Il ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo
scioglimento del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11-7-1983, n. 188), il periodo
di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo e quella di ricezione del
mandato presso la tesoreria provinciale, non si computa ai fini della corresponsione degli interessi di ritardato
pagamento.

Le somme derivanti dagli oneri per la sicurezza indicate dall'art. 2 verranno liquidate per stati di avanzamento dal
Direttore dei lavori dopo il nulla-osta del Coordinatore per la Sicurezza attestante il rispetto degli stessi.

Art. 7.

PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi
corrispondenti, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del
Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilita e collaudo dei lavori dello Stato, ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dallimpresa o da terzi.



In tale ultimo caso limpresa, a richiesta della direzione dei lavori, dovra effettuare i relativi pagamenti,
sull'importo dei quali sara corrisposto l'interesse del 5 % all'anno, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 28 del
Capitolato Generale.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture
di operai, I'impresa avra l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti
d'ufficio e gliene verra corrisposto I'importo in base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo
carico fissati dal presente Capitolato.

Sull'importo maturato dovra applicarsi il ribasso d'asta.

Per la mano d'opera il ribasso d'asta verra applicato solo sul 20% delle tariffe applicate.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 8.

REVISIONE DEI PREZZI

L'appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di
esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi. Essendo stato abrogato l'art. 33 della
legge 28.2.1986, n. 41, e non essendo quindi piu possibile procedere alla revisione dei prezzi né dare
applicazione all'art. 1664 - 1° comma del codice civile, si applichera il criterio del prezzo chiuso previsto dall'art.
26, 3°comma del D.L. n. 101 del 3.4.1995 convertito nella legge n. 216 del 2.6.1995.

In tal caso il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento potra essere aumentato
di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da applicarsi nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al
2% all'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.



CAPITOLOII
NORME GENERALI

Art. 9.

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dellAmministrazione
appaltante.

Art. 10.

CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 1 del Capitolato Generale per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori
pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, I' Appaltatore & tenuto a presentare una dichiarazione
dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano I'appalto; di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione
dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere I'appalto, ivi comprese la natura del suolo e
del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per I'approvvigionamento dei materiali; I' esistenza di discariche
per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.

Art. 11

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale per I'Appalto
delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; dal regolamento
per la direzione, contabilita e collaudo dei lavori pubblici approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e
successive modifiche ed integrazioni; dalla legge n. 109 dell'11-2-1994 come modificata ed integrata dal D.L. n.
101 del 3-4-1995 convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995, e regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi
regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di
opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi
all'osservanza delle stesse.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovra essere
riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla
«sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovra quindi:

_ affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a cid
abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e
5 della legge medesima;



_ pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne liter previsto per la progettazione
degli impianti;

_ garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;

_ pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come prescritto
dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.
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CAPITOLO Il

CONTRATTO

Art. 12.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverra con le modalita previste dal bando di gara.

Art. 13.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'impresa
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto
stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sara
dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato
speciale. Se I'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, I' Amministrazione appaltante
attivera la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Art. 14,
DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto, in ordine di prevalenza:
_ il Capitolato speciale d'appalto;

_ 1" elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi unitari
prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;

_ i disegni di progetto .

Art. 15.

| DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED
A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per I'appalto dei lavori & fissato, giusta
quanto disposto dall' art. 30 del D.L. n. 101 del 3.4.1995, come convertito nella legge n. 216 del 2.6.1995, nella
misura pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

La cauzione definitiva, ai sensi della norma appena richiamata, & fissata nella misura del 10% dell'importo dei
lavori appaltanti nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 25%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovra essere aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti tale percentuale.
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La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, I'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e I'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo
provvisorio.

Per le Cooperative o loro Consorzi tale cauzione sara costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ogni rata
di acconto. Detta cauzione pud essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito.

La cauzione definitiva potra inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1982, n. 741, e
nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo
cauzioni ai

sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.
E in facolta dellAmministrazione esonerare l'impresa aggiudicataria dalla prestazione del deposito cauzionale
definitivo previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione definitiva sara incamerata dall'’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia
di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei

lavori.

L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi di cui sopra, dovra fornire le seguenti ulteriori garanzie:

_ La garanzia fidejussoria a garanzia dell'importo dell'anticipazione

_ Una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione; da azione di terzi; da causa di forza maggiore.

_ Una polizza che copra i danni a terzi nella esecuzione fino al momento della emissione del collaudo
provvisorio.

_ Una polizza indennitaria decennale ed una polizza per responsabilita civile verso terzi di durata decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 16.

DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' fatto divieto, a norma dell'art. 339,1a parte del 1°comma della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli artt. 21 e
23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e sotto pena della immediata rescissione
del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-appaltare in tutto od in
parte i lavori, @ meno di autorizzazione scritta delAmministrazione, concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della
legge sopra richiamata e successive modificazioni.

A norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ¢ vietato all'Appaltatore affidare

in appalto, sub-appalto o qualsiasi altra forma, anche a societa cooperatrice, I' esecuzione di mere prestazioni di
lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque assunta.

Ove, comunque, il sub-appalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare scrupolosamente le innovazioni
introdotte in tale istituto dall' art. 34 del D.L. n. 101 del 3-4-1995 convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995 che
prevede:

1) Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il
relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto anche esse
con il relativo importo.

2) Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono subappaltabili od affidabili in
cottimo, salvi i casi particolari per i quali sussiste il divieto del sub-appalto.

3) Il rispetto delle norme del regolamento per quanto riguarda I'entita delle opere appartenenti alla categoria od
alle categorie prevalenti.

4) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono sub-appaltare
o affidare in cottimo.

5) L'obbligo di indicare da 1 a sei subappaltatori quali candidati ad eseguire i lavori.
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6) L'obbligo per I'appaltatore di depositare, entro novanta giorni dall'aggiudicazione, il contratto di sub-appalto e
le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti presso il soggetto appaltante.

7) La dimostrazione che non sussista, nei confronti dell' affidatario del sub-appalto o del cottimo, alcuni dei divieti
previsti dall'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 e successive modificazioni.

Resta comunque esclusa, nel modo piu assoluto, giusto le precisazioni di cui all' art. 18, comma 10 della legge
55/1990, la possibilita di ulteriore sub-appalto delle opere gia sub-appaltate.

Nel caso di appalti il cui importo di aggiudicazione sia superiore ai 5.000.000 di ECU o comunque di lotti di lavoro
soggetti per valore alla normativa comunitaria si intendera applicabile I'art. 34 del D. Lgs. n. 406 del 19 dicembre
1991, in combinato disposto, ove si sia in presenza di affidamento di concessioni, con le prescrizioni di cui al
comma 4°del richiamato D. Lgs. n. 406/1991.

Nel caso di sub-appalto, I' impresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell’ Amministrazione.

Qualora durante l'esecuzione, I' Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei
lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con
il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o
proroghe per I'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente all'allontanamento
del sub-appaltatore e del cottimista. Non sono comunque considerati sub-appalti le forniture di materiali, che non
sono di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere
che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.

L'affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere
punito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e I'applicazione di
una ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto, potra comportare la
risoluzione del contratto.

Incombono sull'appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti similari, i
seguenti obblighi ed oneri:

_ di depositare presso I'ente appaltante entro il termine di 90 giorni dalla data di aggiudicazione, copia autentica
del contratto di subappalto;

_ di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le
indicazioni circa la iscrizione all'Albo ove necessaria, od alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura.
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CAPITOLO IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalita
prescritte dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per la direzione dei lavori dello Stato approvato con D.M. 25 maggio
1895, n. 350 e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 18.

DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

L'ente appaltante & tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, in tale sua veste assumera ogni
responsabilita civile e penale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del D.L. n. 101 del 3.4.1995 come convertito nella legge n. 216 del
2.6.1995, la direzione dei lavori, ove non potesse essere eseguita dall'Ufficio di direzione costituito presso I'ente
appaltante, dovra essere affidata nell'ordine ad uno dei soggetti previsti alle lettere a - b e ¢ dell'articolo stesso.

Art. 19.

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI
PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha I'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio
mandato, in conformita di quanto disposto all' art. 11 del Capitolato Generale.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice
richiesta verbale del direttore dei lavori e giusta il disposto dell'art. 15 del Capitolato Generale, assistenti ed
operai che non riuscissero di gradimento allAmministrazione appaltante.

L'Appaltatore € tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta
a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del
contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
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Art. 20.

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora ['Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, lo
Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I' Appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei
materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore,
precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi potranno essere consegnati
all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pié
l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra
parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore & senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna
pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del
materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell'Appaltante di applicare in danno
dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sara punita a' sensi dell'art.
22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 21.

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del Ministero dei
lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui
appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad
elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti € spese contrattuali, contributi a
favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il
pagamento dei diritti dell' U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita
agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni
responsabilita ricadra, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza;

c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali o baracche ad
uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sara indicato
all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un
arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne
che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, non
espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli
usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché

15



riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a
carico dell' Appaltatore;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dal'’Amministrazione Appaltante, nonché
il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni
regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate
durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere,
munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a garantire la autenticita;
h) le spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entita, che si
rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre
opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli
allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;

i) I' onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell' Appaltante, in attesa della posa in
opera e quindi, ultimati i lavori, I' onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che
saranno indicati dalla direzione dei lavori;

[) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e I'uso delle materie
esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli
allacciamenti idrici ed elettrici;

m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e
mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

n) la redazione dei calcoli di stabilita di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato
normale e precompresso. Detti calcoli di stabilita ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere,
dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e
norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie, unitamente ad un lucido
di tutti gli elaborati.

Qualora I'Appaltante fornisse, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici,
la verifica di detti calcoli dovra essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore percid dovra dichiarare, per iscritto
prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli
statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora I'Appaltatore stesso non rivesta tale qualita) concordando nei
risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera
responsabilita tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso sia necessaria l'autorizzazione del Genio
Civile o di chi per esso, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'Appaltatore dovra essere trasmessa al
competente ufficio solo tramite I'Appaltante;

0) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sara per trascorrere
dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei
danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in
perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che I'Appaltatore ne
faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall' art. 24 del Capitolato Generale;

p) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad
ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del
formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla
negativa. Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

q) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative
allimpiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.

In particolare si precisa che I'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio
calcolo dellimporto netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello
stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati
entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che
I'Appaltatore fara all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio. Il direttore dei lavori, a sua volta,
trasmettera tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, al predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave inadempienza
contrattuale;

r) la fornitura ed installazione di 4 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione
dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente,
del tipo di impianto dei lavori, nonché dellimpresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque
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esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione
appaltante;

s) oltre quanto prescritto al precedente comma @) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno
sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi
che I'Appaltatore fornira. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e I'Appaltatore sara tenuto a
rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;

t) in particolare I'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed
all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di
qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumita degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione,
ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, & sempre responsabile I'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi
sollevato I'Appaltante;

u) nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il
discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale
e dai tetti e cortili.

Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I' Appaltante sara in diritto previo avviso dato per
iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla
spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali
pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta
sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra
descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.

Art. 22
RINVENIMENTI
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque
nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.
L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei

lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.
Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 23

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che 'Amministrazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione,
sia che I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, I' Appaltatore deve
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
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Art. 24

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere | 'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovra presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori
un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di
opere e nelle singole voci.

Il programma dovra essere dettagliato il piu possibile, secondo le indicazioni del' Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola I'Appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, € invece impegnativo per I'Appaltatore che ha I'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'Appaltante di non stipulare o di
risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pit opportuno in relazione alle esigenze
dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 25

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui
al primo comma dell'art. 25 del D.L. n. 101 del 3.4.1995, convertito nella legge n. 216 del 2.6.1995.

Non sono considerate varianti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 25 richiamato, gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell'opera.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al miglioramento
dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pud comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario
del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovra
essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti
calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 26

PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE

Ove si evidenzi la necessita di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall' art. 25 del D.L. n. 101
del 3-4-1995 come convertito nella legge n. 216 del 2-6-1995.
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Art. 27

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono
compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi

locali e cid anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I' Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la
direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I' Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita
di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di
lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara corrisposto per ogni ora
di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla
percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della
tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che
ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori Io consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione senza
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 28

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITA'

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori & fissato in 90 ( novanta ) giorni dalla data del verbale di consegna
0, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente, dell'art. 30 o
31 del Capitolato Generale e successive modificazioni.

La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a norma dell'art. 62 del
Regolamento OO.PP.

La penale pecuniaria di cui all'art. 29 del Capitolato Generale, & stabilita in € 300,00= (euro trecento) per ogni
giorno di ritardo; la penale sara annotata dal direttore dei lavori nel registro di contabilita e potra essere
computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.

Art. 29

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le
maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248
e successive modifiche ed integrazioni sui lavori pubblici.

Si fara luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 comma 4°del D.L. 101 del 3-4-
1995, come convertito nella legge 216 del 2-6-1995, quando le varianti di cui alla lett. d del 1° comma di tale
articolo e quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione che possono pregiudicare la realizzazione
dell'opera o la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.
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La risoluzione comportera I'applicazione del disposto di cui al successivo 5° comma e quindi il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino allammontare massimo dei 4/5
dell'importo del contratto.

Art. 30

DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati
all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall' art. 24 del Capitolato Generale, sempre che i lavori siano stati
misurati ed iscritti a libretto.

Sono per0 a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione delle acque
provocate dall'impresa.

Art. 31

ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'Appaltante provvedera ad ottemperare alle formalita prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilita, prima che I'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero
un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I' Appaltatore non avra diritto a compensi, ma potra solo
ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine
stabilito dal presente Capitolato.

Art. 32

RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo
previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido
dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell' eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire
l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile che penale nel
caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e
sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal Regolamento 25 maggio 1895,

n. 350.

L'Appaltatore & tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

_ La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa
edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

_ Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di
avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle
subappaltatrici.

_ Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall' art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55, al
fine di consentire alle autorita preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio
dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
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Il piano dovra, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese
operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello
presentato dall'Appaltatore.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o
capogruppo.

La responsabilita circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori fara carico al direttore
tecnico di cantiere.

E tenuto altresi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1- comma 1° e 2° e dell'art. 2 del
D.P.C.M. 11/5/1991:

Se si tratti di societa per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilita limitata; Cooperative per azioni o a
responsablllta limitata, tanto per sé che per i concessionari 0 sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o
della Convenzione la propria composizione societaria; I' esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi
altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore € un consorzio tali dati debbono essere
riferiti alle societa consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al 2% rispetto ai dati
segnalah al momento della stipula del contratto della convenzione.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle prescrizioni particolari
gia previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Art. 33

PIANI DI SICUREZZA

1) L' appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni, il piano di sicurezza e
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione
appaltante, ai sensi del Decreto legge 14 agosto 1996 n° 494 e successive modifiche ed integrazioni.

2) L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, nei seguenti casi:

a) Per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3) L' appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4) Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5) Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera
b), le proposte si intendono rigettate.
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6) Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

7) Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti. | maggiori oneri saranno liquidati con le modalita indicate all'articolo
relativo ai pagamenti e soggetti alla stessa disciplina prevista per gli oneri della sicurezza.

ART. 34

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1) L' appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2) Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento, di cui all' art. 33, previsto dall' art. 4, comma 1, lettera a) e dallo art. 12 del Decreto legge
494/96.

ART. 35

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1) L' appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all' art. 3 del Decreto legge 626/94,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato 1V del Decreto
legge 494/96.

2) | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia.

3) L' impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

Art. 36

ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

L'anticipazione di cui all' art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche & regolata dalla
suddetta norma e dalle successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dalle previsioni dell'art. 21 - 1°
comma del D.L. n. 101 del 3.4.1995, come convertito nella legge n. 216 del 2.6.1995, nel quale sono indicati oltre
alla misura dell'anticipazione stessa, fissata ad un valore pari al 10% dell'importo contrattuale, anche le modalita
di concessione e di recupero, i termini da rispettare e gli interessi da applicare nel caso di mancato adempimento
nei tempi previsti.

22



L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di pari importo, che viene gradualmente diminuita nel
corso delle opere.

Art. 37

CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del direttore dei lavori.

La collaudazione dei lavori dovra essere effettuata entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere
appaltate.

Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

E in facolta dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle
opere esegquite.

In tal caso si provvedera con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Ai sensi di quanto prescritto dall' art. 28 - 7° comma del D.L. n. 101 del 3.4.1995 come convertito nella legge n.
216 del 2.6.1995 il collaudo in caso d'opera si rende necessario:

_ Quando la direzione dei lavori viene affidata al progettista incaricato od altri soggetti scelti a mezzo di pubblica
gara.

_ In caso di opere di particolare complessita.

__In caso di affidamento di lavori in concessione.

_ Negli eventuali altri casi previsti dal regolamento.

Le modalita di esecuzione; i requisiti professionali dei collaudatori; i divieti di affidamento a determinate figure
professionali; le incompatibilita; le misure dei compensi e le modalita di effettuazione del collaudo sono quelle
previste dal regolamento.

Art. 38

GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Al fine di tenere indenni le Stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, 'appaltatore
od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni appaltanti e
che copra anche la responsabilita verso terzi.

Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito decreto dal Ministero dei LL.PP., 'esecutore
dovra stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitoria decennale ed una polizza di responsabilita civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 39

PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA
Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all’Appaltante della
cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e

simili compresi nell'opera eseguita, I' opera sara presa in consegna dallAmministrazione, permanendo la
responsabilita dellimpresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.
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CAPITOLO V

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 40

RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione di
esse in via amministrativa a norma del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 in analogia alle
prescrizioni di cui all' art. 42 e seguenti del Capitolato Generale 16 luglio 1962, n. 1063.

In presenza inoltre di un contenzioso e della iscrizione di riserve sui documenti contabili, se I'importo dell'opera
non varia in misura sostanziale e comunque per un valore non superiore al 10% delllammontare del contratto, il
responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, del
collaudatore, e sentito I' affidatario formula, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta di
accordo.

Il verbale di accordo bonario, sottoscritto dall' affidatario, dovra essere deliberato entro 60 giorni dalla proposta e
trasmesso all'osservatorio.

Art. 41

ARBITRATO

Ove non si proceda all'accordo bonario e vengano, conseguentemente, confermate le riserve, la definizione delle
controversie € attribuita ad un arbitrato, ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura
civile.

| verbali dell'accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi
all'Osservatorio.
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CAPITOLO VI

QUALITA' E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Art. 42

PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute dall'impresa
di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del
loro impiego. L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra necessario, alle
prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte
sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti
sperimentali a cid autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali,
munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dellimpresa nei modi piu atti a garantire l'autenticita. L'impresa
€ obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite
con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno
essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEl.

Art. 43

ACQUE E LEGANTI IDRAULICI

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

| cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo «325» e «425». | cementi ed i leganti in genere dovranno essere
conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall'umidita e se sciolto
in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia polverulento ma
agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

Art. 44

SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra presentare granulometria
bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.

Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da
parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati
in impianti meccanici.

L'accettazione di miscugli naturali non vagliati & riservata alla direzione lavori purché la granulometria del
miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con
la minore possibile quantita di frazioni sottili.
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Art. 45

PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIA -
SABBIA - ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti «Norme per |'accettazione dei pietrischi e dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali» del C.N.R. ed essere rispondenti
alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

Art. 46

MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle
norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la
prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilitd a freddo e a caldo, senza che ne derivino
screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla
rottura dovra presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere
di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa o ghisa sferoidale
secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base
al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t40
Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono
destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
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Art. 47

MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI

Dovranno essere scelti fra quelli piu duri, compatti, tenaci e resistenti di flume o di cava, con resistenza a
compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino;
dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

Art. 48

MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO

a) Caratteristiche - Il materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto,
graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti)
e da frantumazione di materiale lapideo.

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:

Percentuale in peso del
Tipo del vaglio passante per il vaglio
a fianco segnato 3 pollici

3 pollici 100 -
2 pollici 65-100
1 pollice 45-75

3/8 pollice 30-60

n.4 serie ASTM 25-50
n. 10 serie ASTM 20 -40
n. 40 serie ASTM 10-25
n. 200 serie ASTM 3-10

L'impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui campioni
ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare
I'approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dell'impresa sul raggiungimento dei requisiti
finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

_ |p 6%

_ Limite di liquidita: 26%

_ C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

_ Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO
«Standard» e la percentuale dei vuoti d'aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densita.
Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a
umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.

La fondazione avra lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sara costruita a strati di spessore variabile da
cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere fornita nella pezzatura
non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere dimezzata durante la posa;
dovra essere della migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara scartata inderogabilmente
tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.
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¢) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovra essere costituita da
elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra
contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in banchi sommersi ed essere
esente da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari
resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto
presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni dacm 4 acm 7.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da
vagliatura, onde selezionare le granulazioni piu idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 € nella
quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che
verranno impartite all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti
provenienti dalla frantumazione.

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale
idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le
cui dimensioni saranno frai mm 5 e mm 20.

Saranno senz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli siano
quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla
frantumazione.

Art. 49

DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua

(non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere
assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli
aggregati non dovra superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei piu duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno
80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

Art. 50

LEGANTI BITUMINOSI

I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per I'accettazione dei materiali stradali:

a) Bitume. Il bitume dovra provenire dalla distillazione dei petroli 0 da asfalto tipo «TRINIDAD»; dovra inoltre
corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) Solubilita in solfuro di carbonio, almeno 99%;

2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;

3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;

4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;

5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.
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Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verra
scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.

Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovra prelevarsi un decilitro cubo, avendo
cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.

| prelevamenti cosi fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai quali si
riferiscono.

Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovra prelevare per ciascun fusto un campione di peso
non inferiore a kg 1.

[l materiale di cui sopra dovra essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove
prima dell'inizio della bitumatura.

b) Emulsione bituminosa. L'emulsione bituminosa per le prime mani dovra corrispondere alle seguenti
caratteristiche:

a) percentuale in bitume puro minimo 50%;

b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;

c) omogeneita residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

d) stabilita nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;

e) sedimentazione non pit di mm 6 dopo tre giorni, non piu di mm 12 dopo sette giorni;

f) stabilita al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;

g) viscosita non meno di 5.

Per i prelievi dei campioni ci si atterra alle norme per le prove dell'emulsione.

c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sara ottenuto con l'impasto di pietrischetto preventivamente
vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovra
essere perfettamente asciutto e il bitume dovra essere riscaldato alla temperatura da 150 °a 180 °C.

La miscela dovra essere effetuata nelle ore piu calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al
sole. Il pietrischetto bitumato dovra essere fornito e misurato a pié d'opera su camion, escluse per le
pavimentazioni dei marciapiedi in cui verra misurato a mq. ad opera finita.

Art. 51

COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sara costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e
posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.

Aggregato grosso. L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sara costituito da
graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.

Aggregato fine. L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovra essere costituito da
sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla,
terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.

Ad(dittivo (filler). L'additivo minerale da usarsi per il conglomerato sara costituito da calce idraulica e da polvere di
rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sara del tipo penn. 80/100 per una percentuale in
peso del 6%.

Emulsione di bitume. L'emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovra essere del
tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.

c) Confezione del conglomerato bituminoso. L'aggregato dovra essere riscaldato con essiccatore del tipo a
tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C.

Alla formazione del conglomerato l'impresa dovra provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed
approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di
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tutti i componenti e assicuri la regolarita e uniformita degli impasti, dovra inoltre essere munito di termometri per
il controllo delle temperature.

Art. 52

CORDONATA IN FINTA PIETRA RETTA O CURVA

Saranno costituite da un'anima in conglomerato cementizio armato con quattro tondini in ferro longitudinale del
06 e staffe trasversali del 04. L'impasto sara costituito da ghiaietto vagliato e lavato e pietrischetto di frantoio
dello spessore fra mm 5 e mm 10 nella quantita di mc 0,800, di sabbia granita e lapillosa di fiume, esente da
tracce di fango o altre impurita e q 5 di cemento 600. Le facce esterne saranno formate da una corteccia dello
spessore di cm 2 dosato a g 5 di cemento bianco tipo 500 per mc di graniglia. Il tipo della graniglia sara fissato
dalla direzione lavori ed in ogni caso dovra essere scelto in modo da riprodurre, imitandola, la pietra naturale.

Le cordonate saranno formate da elementi retti e curvi o comunque sagomati € avranno un'altezza minima di cm
22, una larghezza inferiore di cm 20 e superiore di cm 18 onde presentare una pedegala di cm 2, una lunghezza
per quanto possibile uniforme di ml 1 per ogni elemento e con un minimo di ml 0,90 e un massimo di ml 1,10 con
spigolo superiore esterno smussato.

Le facce viste dovranno essere accuratamente bocciardate con bocciarda mezzana.

Ogni singolo elemento dovra essere costruito a perfetta regola d'arte per non presentare quindi alcun difetto. La
direzione lavori si riserva la facoltd di non accettare quegli elementi che fossero comunque diffettosi. In
corrispondenza degli scarichi delle acque piovane, le cordonate saranno provviste di bocche di lupo della
lunghezza di ml 0,60 e ben profilate.

Tutti gli obblighi e oneri sopraindicati sono compresi e compensati nel prezzo di elenco relativo alla fornitura e
posa in opera di cordonate.

Art. 53

POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI

Saranno in cemento armato del tipo triforo a piu scomparti e con sifone interno, delle dimensioni specifiche alle
relative voci di elenco prezzi.

La posizione ed il diametro dei fori per l'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le varie
condizioni d'impiego.

| pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, scheggiature o di
altri difetti. Dovranno essere confezionati come segue:

_ Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10 mc 1.000
_ Cemento kg 450
_ Acqua litri 110 circa

_ Prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantita che indichera la direzione lavori per
rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti.

L'armatura sara eseguita con tondino da cm 6 e sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate agli
estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che
raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una meta pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.
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Art. 54

SEGNALETICA

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione
del Codice della Strada approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e a quanto richiesto dalle relative circolari
del Ministero lavori pubblici.

Art. 55

TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE

| tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle
norme U.N.l. 7447-75 tipo 303 e U.N.l. 7448-75; la direzione dei lavori, prima dell'accettazione definitiva, ha
facilita di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi provini per accertare o0 meno la loro
rispondenza alle accennate norme.

| tubi suddetti dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme U.N.l. 7448-75, ed inoltre dovranno essere
muniti del «marchio di conformita» .I.LP. n. 103 U.N.I. 312.

Art. 56

TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA)

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione
prescritti dalle norme U.N.I. ed alle raccomandazioni I.I.P.

Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari prescrizioni
contenute nelle raccomandazioni I.I.P.

| tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di
conformita L.I.P.

| raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Possono
essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed
operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con apporto di materiale ecc.). In ogni caso tali operazioni
devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del
fornitore.

Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.l. o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi
speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Saranno impiegati tubi della classe per la corrispondente pressione nominale PN
=, kgf/cm.
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Art. 57

TUBAZIONI PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO

Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle dimensioni trasversali
previste in progetto, in elementi della lunghezza di almeno metri 1,00 e forniti di base di appoggio.

Saranno realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o vitrocompressione e successiva
adeguata maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande compattezza, con peso specifico di almeno 2,5
kg/dm3, avente resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 350 kg/cm2, misurata su provini cubici di 8
cm di lato effettuata la media dei tre migliori risultati sulla serie di quattro provini.

La superficie interna dovra essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata e priva di qualsiasi
porosita.

L'impresa dichiarera presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda approvvigionarsi, affinché la
direzione lavori possa prendere visione delle attrezzature di confezione e delle modalita di manutenzione,
presenziare alla confezione e marcatura dei provini a compressione ogni qualvolta ritenga cio necessario, dare |l
proprio benestare ai manufatti proposti, prelevare i campioni di tubazioni che saranno depositati presso
I'Amministrazione. Tutta la fornitura dovra corrispondere ai campioni depositati e dovra presentare una
stagionatura pari ad almeno 28 giorni a temperatura di 15 °C in ambiente umido.

Le tubazioni circolari di diametro superiore a 15 cm e quelle ovoidali dovranno essere munite di un fognolo di
cunetta di grés o di cemento fuso, secondo la prescrizione, della ampiezza di 90° per i tubi circolari e di 120° per
quelli ovoidali.

| pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo delle medesime
caratteristiche ma tassativamente dosato a 400 kg del legante per mc di impasto costipato.

| tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo negli stampi e composto come segue:

_ Sabbia in pezzatura varia da mm 0,5a mm 0,8 mc 1.000

_ Acqua litri 100 circa

_ Cemento ferrico pozzolanico kg. 500

_ Prodotto impermeabilizzante (tipo Sanus, Barra o simili), nella qualita che indichera la direzione lavori per
rendere completamente impermeabili le pareti dei tubi.

Saranno prowvisti di battentatura all'estremita per I'unione a maschio e femmina ed avranno rispettivamente gl
spessori minimi:

_ Per il diametro interno di cm 15: spessore cm 2,5

_ Per il diametro interno di cm 20: spessore ¢cm 3

_ Per il diametro interno di cm 30: spessore cm 3.5

_ Per il diametro interno di cm 40: spessore cm 4

_ Per il diametro interno di cm 50: spessore cm 4.5

_ Per il diametro interno di cm 60: spessore ¢cm 5

Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure, scheggiature, od altri
difetti. Inoltre dovranno possedere, quando necessario, il vano per l'innesto di fognoli del diametro inferiore.

Art. 58

TUBAZIONI DI GRES

| materiali di grés devono essere di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature e di lavorazione accurata e con innesto a
manicotto e bicchiere.

| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza, curvature con
freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona funzione nel loro interno, e
la estremita opposta sara lavorata esternamente a scannellature.

| pezzi battuti leggermente e con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare
buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.
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Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente allinterno, chimicamente immedesimato con la pasta
ceramica, di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad
eccezione soltanto dell'acido fluoridrico.

La massa interna deve essere uniforme, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura,
compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile in modo che un pezzo immerso,
perfettamente secco, nell'acqua non assorba piu del 3,5% in peso. | tubi, provati isolatamente, debbono resistere
alla pressione interna di almeno 3 atmosfere.
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CAPITOLO VI

MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 59

TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere dellimpresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi, le
misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di
picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l'assenso di
questa potra darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I' impresa restera responsabile
dell'esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed
in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio
delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 60

DISPONIBILITA DELLE AREE RELATIVE - PROROGHE

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, I' Amministrazione provvedera a porre a disposizione
le aree necessarie per l'esecuzione dell'opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al contratto.
Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di
espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, I' Appaltatore avra diritto di ottenere solo una proroga nel
caso che il ritardo sia tale da non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso
qualsiasi altro compenso o indennita, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti
dal ritardo.

Art. 61

CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella
veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di
tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati,
ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all' interrotto esercizio dei cavi e
delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni
precedenti.

L'impresa & tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi
meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo
SCOpO.
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Ultimate le opere, I' impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate,
rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori
eseguiti.

Dovra inoltre - qualora necessario - provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione
del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli
scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

Art. 62

SCAVI

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti,
restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese,
alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avra cura di
assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura
dell'impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessita dei lavori.

Art. 63

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s'intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un
lato.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirsi opere di sostegno,
scavi per incassature d'opere d'arte, scavi di allargamento di sede stradale, ivi compresa la demolizione delle
murature in pietrame e malta od a secco, eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.
S'intendono altresi come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei cassonetti, delle
cunette dei fossi di guardia ecc.

Art. 64

ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.
L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di

proprieta o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro
rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.
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Art. 65

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere
sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'impresa ogni danno a cose e
persone che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I' impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate
(per difficolta, ovvero per l'impossibilita di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovra
sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L'impresa €& obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove cio sia
ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.
Nei prezzi relativi, fra l'altro, sono compresi lI'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi
genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.

Art. 66

RINTERRI

| rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in
opera strati orizzontali successivi di circa 30-0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad
una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere
costruite ed esistenti. | singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben
costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire immediatamente riparato con
il perfetto ripristino del piano viabile, e cid a tutte cure e spese dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il
cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o
pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l'integrita.

| relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per
effetto dei carichi.

Art. 67

RILEVATI

a) Materiali idonei

Per la costruzione dei rilevati potranno venire impiegati materiali provenienti dagli scavi sulla cui idoneita
giudichera insindacabilmente la direzione lavori.

In via assoluta saranno esclusi i terreni vegetativi e contenenti humus o materie argillose.

Per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, per il carico anche leggero di massicciata esistente, per
la correzione di livellete, lavori questi che verranno pagati in base alle sezioni definitive del corpo stradale con il
prezzo dei rilevati, saranno invece di norma impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cave.

Questi materiali dovranno essere del tipo arido, esenti da materie organiche ed argillose, aventi caratteristiche
pari a quelle del gruppo A1 della classificazione HRBAASHO e di composizione granulometrica adatta in
funzione della loro specifica destinazione.

b) Modalita di esecuzione dei rilevati
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| rilevati saranno costruiti a cordioli di altezza non superiore a cm 30 i quali dovranno essere accuratamente
costipati con i mezzi meccanici piu idonei ad ottenere la loro massima densita.

| materiali migliori, sia provenienti da scavi d'obbligo sia provenienti da cave, dovranno di norma essere riservati
per gli strati superiori dei rilevati.

Ultimata la costruzione del nucleo centrale del rilevato stradale, I' impresa avra l'avvertenza di riservare le terre
vegetali per lo strato superiore delle scarpate, allo scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione. Durante la
costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido smaltimento delle
acque piovane.

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, I' impresa sara obbligata ad eseguire a tutte
sue spese i necessari lavori di ricarico, compresi eventualmente quelli di ripristino della pavimentazione stradale.

Art. 68

DEMOLIZIONE DI MURATURE

Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine € con le necessarie precauzioni in modo da
prevenire danneggiamenti a strutture o fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.

L'impresa & quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone ed
alle cose.

Art. 69

MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela, dovranno
corrispondere alle prescrizioni degli artt. 30 e 31, alle relative voci dell'elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a
guanto verra stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per l'impiego immediato.

| residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno essere portati a
rifiuto.

Art. 70

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
SEMPLICE OD ARMATO

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I' Appaltatore dovra attenersi a tutte le norme
stabilite dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolare Ministero lavori pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal
d.m. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno essere successivamente
emanate anche in corso di esecuzione.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di cui alle
vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo VII.

| calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico tipo
"825", nel dosaggio che verra di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che dovra riferirsi al mc di
calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sara determinata in funzione delle
caratteristiche dell'opera da eseguire in modo da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di
adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a pié d'opera, dovra essere controllata mediante
vagliatura con stacci, di cui I'impresa dovra essere fornita.

Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sulla base di prove di impasto e dovra risultare il piu basso possibile,
compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente;
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solo eccezionalmente, per getti di modesta entita e per i quali non si richiedano particolari caratteristiche di
resistenza, la direzione lavori potra autorizzare l'impasto a mano, ed in questo caso esso dovra essere eseguito
con particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.

Sara altresi ammesso l'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso I'Appaltatore sara tenuto a
dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il quale dovra uniformarsi nel
confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate dalllA.N.C.E.; la
direzione lavori avra comunque piena facolta di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il
cantiere di preconfezionamento per il controllo di qualita del legante e della granulometria degli inerti.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima accuratezza e
risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La superficie del cassero, a
contatto con l'impasto dovra risultare il piu possibile regolare.

Il calcestruzzo sara posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall'alto che possono provocare
la separazione dell'aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d'acqua il calcestruzzo
dovra essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili,
usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti dovra avvenire con
vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto
funzionamento e la continuita della vibrazione.

In linea generale I' impresa dovra curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo a
propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e
mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facolta della direzione
lavori di ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre lungo
la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e cemento
dello spessore medio di 15 mm.

| gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavita dovute a
deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sara a carico
dell'impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l'irregolarita delle superfici, fatta salva la
facolta della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell'opera quando, a suo insindacabile
giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell'opera stessa.

Tutte le opere in c.a. facenti parte dell'appalto saranno eseguite sulla base di calcoli di stabilita accompagnati dai
disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che I'impresa dovra sottoporre alla
direzione lavori per I'approvazione entro il termine che sara stato stabilito all'atto della consegna. In nessun caso
si dara luogo all'esecuzione di dette opere se gli elaborati grafici e di calcolo non saranno stati preventivamente
depositati presso il competente ufficio della direzione provinciale dei lavori pubblici. L'accettazione da parte della
direzione lavori del progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo l'impresa delle responsabilita
derivanti per legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che I'Appaltatore rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione ed il calcolo, che per la loro
esecuzione; di conseguenza egli sara tenuto a rispondere dei danni e degli inconvenienti che dovessero
verificarsi, di qualsiasi natura ed entita essi possano risultare.

Art. 71

POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi speciali
relativi, I' impresa dovra avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al
fine di evitare ritardi nei lavori. | tubi che I'impresa intendera porre in opera dovranno corrispondere per forma e
caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione lavori e custoditi presso la Stazione appaltante secondo
quanto prescritto al Capitolo VI, il direttore lavori visitera i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta
immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non
confezionati in base alle prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e I'Appaltatore dovra
provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia ultimato lo
scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.
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| tubi saranno posti in opera su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a q.li 1,50 di cemento dello
spessore minimo di cm 8. Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sara indicato con filo di
ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla direzione lavori.

| tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremita affacciate;
I'anello elastico, il cui diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo, verra infilato, dopo adeguata
pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara
in modo che l'anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti
compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.

La testa del tubo non dovra essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti della tubazione
producano rotture . Nella connessura ortogonale cosi formata dovra quindi essere inserito, con perfetta
sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla meta inferiore del bicchiere.
Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i pezzi
normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati
gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potra autorizzare
che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale,
inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovra essere
eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all'interno della
tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovra
sporgere all'interno della tubazione principale e la giunzione dovra essere stuccata accuratamente e rinforzata
con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed esteso 5 cm a valle del
filo esterno del tubo immesso.

| pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare
futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio.

Nel corso delle operazioni di posa si avra cura di mantenere costantemente chiuso l'ultimo tratto messo in opera
mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per impedire
I'introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo.

| tubi in p.v.c. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello
spessore di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno 30 cm in tutte le
altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comportamento elastico.

Art. 72

CAMERETTE

Le camerette di ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite secondo i tipi
e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.
Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sara di norma confezionato con cemento tipo
325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima dell'esecuzione del getto dovra aversi cura che i gradini di
accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati
rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.

I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con q.li 3,50 di cemento 325 per mc di impasto, vibrati su
banco e stagionati per almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in opera a perfetto livello su
sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarita della base di appoggio. Il raggiungimento della
quota prevista in progetto dovra di norma venir conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di
prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondita
della cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e limitatamente
alla parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potra ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto
di cemento o concorsi di laterizio.

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all'ispezione od alla derivazione,
di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello stesso diametro delle
tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa 1/4 del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno
inoltre essere provviste sui fianchi di alloggiamenti per le tubazioni concorrenti con innesti del medesimo tipo di
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quelli delle tubazioni stesse, restando di norma escluso, salvo contraria disposizione della direzione lavori, di
procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.

Art. 73

FONDAZIONI STRADALI IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di
norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Se il materiale lo richiede per scarsita di legante, sara necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la
penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la superficie dovra
risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto per piu di
2 cm, nei limiti della tolleranza del 5% in piu 0 meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente.

| materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti al Capitolo VIl ed approvati dalla
direzione lavori.

Art. 74

MASSICCIATA

Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da
formare, indicate in linea di massima nel precedente art. 47.

A cilindratura finita la massicciata dovra presentarsi chiusa e ben assestata cosi da non dar luogo a cedimenti al
passaggio del compressore.

Art. 75

MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO
A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si adoperera
un'idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla ghiaia
(ciottoli) o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovra essere contenuta
tra le curve limiti che delimitano il fuso di Talbot.

Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né,
qguando la superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote,

ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tale fine si dovra
altresi avere un limite di liquidita inferiore a 35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al
50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinato in base alla portanza anche del sottofondo ed ai
carichi che dovranno essere sopportati mediante la prova di punzonamento C.B.R. su campione compattato
preventivamente con il metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi
alluvionali opportunamente vagliati il cui savo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente
frantumati per assicurare un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere
steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procedera al mescolamento per ottenere una
buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla contemporanea stesura sulla superficie stradale.
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Infine, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compattera lo strato con rulli
gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la
prova AASHO modificata.

Art. 76

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE

Per I'esecuzione dei lavori si osserveranno le seguenti precisazioni:

_ Aggregati: gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle «Norme per l'accettazione dei pietrischi,
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali» del C.N.R.

_ Bitume: il bitume dovra avere i requisiti prescritti e sara del tipo di penetrazione accettata dalla direzione dei
lavori.

_ Strato di collegamento (Binder) conglomerato semiaperto.

A titolo di base e con le riserve gia citate per le miscele dello strato di usura, si prescrive la seguente formula:

Tipo del vaglio Percentuale in peso di
aggreg. pass. per il
vaglio a fianco segnato

1" (mm 25,4) 100

3/4"  (mm19,1) 85-100
12" (mm 12,7) 70- 90
3/8"  (mm 9,52) 60- 80

n. 4 serie ASTM (mm 4,76) 40- 70
n. 10 serie ASTM (mm 2,00) 29- 50

n. 40 serie ASTM (mm 0,47) 15- 40

n. 80 serie ASTM (mm0,177) 5-25

n. 200 serie ASTM (mm 0,074) 3-5

_Tenore del bitume:

Il tenore del bitume da mescolare negli impasti, espresso in misura percentuale del peso a secco degli aggregati
di ciascun miscuglio sara: del 4-6 per lo strato di collegamento (conglomerato semichiuso).

L'impresa ¢ tuttavia tenuta a far eseguire presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto prove sperimentali
intese a determinare, per il miscuglio di aggregati prescelti, il dosaggio in bitume esibendo alla direzione lavori i
risultati delle prove con la relativa documentazione ufficiale.

La direzione lavori si riserva di approvare i risultati ottenuti e di far eseguire nuove prove senza che tale
approvazione riduca la responsabilita dell'impresa relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in
opera.

_ Strato di usura:

Il conglomerato bituminoso chiuso destinato alla formazione dello strato di usura dovra avere i seguenti requisiti:
1) elevatissima resistenza meccanica interna, e cioé capacita a sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli;

2) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

3) sufficiente ruvidita della superficie, per evitare lo slitamento delle ruote;

4) grandissima stabilita;

5) grande compattezza; il volume dei vuoti residui a costipamento finito non dovranno eccedere il 16%;

6) impermeabilita praticamente totale; un campione sottoposto alla prova con colonna di acqua di 10 cm di
altezza dopo 72 ore non deve presentare tracce di passaggio di acqua.

Lo strato ultimato dovra risultare di spessore uniforme e delle dimensioni precisate nell'elenco dei prezzi.

_ Formazione e confezione degli impasti:

Si useranno impianti speciali per la preparazione del conglomerato bituminoso a caldo, che a giudizio della
direzione lavori siano di capacita proporzionata ai programmi di produzione e tali da assicurare l'essiccamento, la
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depolverizzazione degli inerti ed il riscaldamento degli stessi e del bitume, con verifica della temperatura nonché
I'esatta costante composizione degli impasti.

Dal miscelatore l'impasto passera in una tramoggia in carico e successivamente sui mezzi di trasporto.

Resta inteso che I'impresa € sempre soggetta all'obbligo contrattuale delle analisi presso i laboratori ufficiali.
L'impresa € inolire obbligata per suo conto a tenere sempre sotto controllo e verifica le caratteristiche della
miscela.

Gli accertamenti dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori dei conglomerati bituminosi
e dei manti saranno eseguiti dalla direzione lavori nei modi che essa giudichera opportuni.

Resta in ogni caso convenuto, indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal
preventivo benestare della direzione dei lavori sulla fornitura del bitume e di pietrischetto e graniglia, che
limpresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto sara obbligata a rifare
tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano
deteriorate.

_ Posa in opera degli impasti:

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio e ventilazione, ed
alla spalmatura di uno strato continuo di legante di ancoraggio, con l'avvertenza di evitare i danni e le
macchiature di muri, cordonate, ecc.

Immediatamente fara seguito lo stendimento dal conglomerato semiaperto per lo strato di collegamento (Binder)
in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti perfettamente sagomata con i profili e le pendenze
prescritte dalla direzione dei lavori.

Analogamente si procedera per la posa in opera dello strato di usura.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 120°.

Il manto di usura e lo strato di base saranno compressi, con rulli meccanici a rapida inversione di marcia, di peso
adeguato.

La rullatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con
le ruote motrici; e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all'altro, si procedera
pure con passaggio in diagonale.

La superficie sara priva di ondulazione; un'asta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra la faccia di contatto
distante al massimo di 5 mm e solo in qualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sara continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento; lo strato di usura, al termine della
cilindratura, non dovra presentare vuoti per un volume complessivo superiore al 6%.

Art. 77

CORDONATE

Le cordonate in cemento armato per la delimitazione dei marciapiedi avranno lunghezze non inferiori a m 0,60,
con sezione di cm 12/15x30 a spigolo vivo verso linterno a smusso a quarto di cerchio (raggio circa un
centimetro) verso la strada con le superfici viste a cemento martellinato (calcestruzzo a q.li 4,00 di cemento
«425» per mc d'impasto).

Il piano superiore presentera pendenza del 2% verso I'esterno. Le cordonate dei marciapiedi saranno poste in
opera su sottofondo di calcestruzzo; l'onere di tale getto, e cosi pure quello dello scavo, del consolidamento e
della regolazione del piano di posa sono compresi nei prezzi delle cordonate; & pure compreso in detti prezzi
l'onere delle eventuali demolizioni necessarie per la posa delle cordonate stesse.
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Art. 78

CADITOIE E CHIUSINI

a) Caditoie in calcestruzzo a bocca di lupo: saranno costituite con pietra lisciata cementizia e consteranno di un
riquadro fisso con adeguata apertura per l'afflusso delle acque e di un chiusino che portera al centro un anello di
ferro giacente nell'apposito incavo.

b) Chiusini a caditoie in ghisa: saranno rispettivamente del tipo descritto all' art. 46 del presente Capitolato.

Art. 79

SEGNALETICA STRADALE

| lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del codice della strada e
del regolamento d'attuazione.

Il direttore dei lavori potra impartire disposizioni sull'esecuzione dei lavori e l'ordine di precedenza da dare ai
medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in piu volte, a seconda delle particolari esigenze varie, per
esecuzioni anche di notte, senza che l'impresa possa pretendere prezzi diversi da quelli fissati nel presente
Capitolato.

La segnaletica orizzontale dovra avvenire previa pulitura del manto stradale interessato, eseguita mediante
idonee macchine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei lavori.

Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a q.li 2,50/mc delle
dimensioni opportune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.

La lunghezza delliincastro sara stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori, e dove occorra dovranno
essere predisposti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.

Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni mediante le apposite staffe
e bulloneria di dotazione, previa verifica della verticalita del sostegno stesso.

L'asse verticale del segnale dovra essere parallelo e centrato con 'asse del sostegno metallico.

Il supporto metallico dovra essere opportunamente orientato secondo quanto indicato dalla direzione dei lavori.
Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essere posti in opera a regola d'arte e mantenuti
dall'impresa in perfetta efficienza fino al collaudo.

Art. 80
POZZETTI
_ Per limpianto di illuminazione pubblica saranno del tipo prefabbricato di cemento vibrato delle dimensioni
minime di cm 40x40x60 dovranno avere fondo perdente a piastre di copertura in calcestruzzo armato del tipo
asportabile e a tenuta se in sede marciapiede, altrimenti in ghisa se in sede stradale;
_ Per l'impianto delle utenze private ENEL e rete telefonica SIP saranno delle stesse sopradette caratteristiche

ma delle dimensioni di cm 60x60x120 con chiusino in acciaio zincato fornito dallENEL su richiesta
dell'Appaltatore e in ghisa se in sede stradale e calcestruzzo se in sede marciapiede per la rete telefonica.
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CAPITOLO Vil

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 81

DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi
rappresentare da persona a cid delegata.

L'Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei lavori a
provvedere alle necessarie misurazioni, e cid specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso
di lavori non si potessero piu accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non potessero venire
esattamente accertate, I' Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori,
in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per
eseguire i ritardati accertamenti.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantita verranno misurate con sistema
geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie
La misura dei movimenti di materie risultera dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di
consegna e le sezioni di scavo effettuato.

b) Tubazioni
Saranno valutate a metro lineare sull'asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.

¢) Lavori in genere
Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici
superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.

Art. 82

MOVIMENTI DI MATERIE

a) Norme generali

I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti delle
fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati.

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b).

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco
secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti
verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia
ammesso lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati I'impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti non
saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di
obbligare I'impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra 0 murati che si rendessero necessari
per assicurare la funzionalita dell'opera a proprio giudizio insindacabile.

Nel prezzo degli scavi € compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione (acqua
di fognatura compresa) e per le opere provvisionali di difesa delle acque stesse; per I'esecuzione di scavi in
acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche melmose; per il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del
materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, € la ripresa e sistemazione a rinterro, del
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materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e
I'accatastamento del materiale reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le
sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati
dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto funzionamento in
corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le
soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere
provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

b) Norme di valutazione

La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati (pozzi di
ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sara considerata pari alla larghezza di progetto del manufatto
(massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo non
sia incluso nel prezzo) sara computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla
larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per parte.

Art. 83

TUBAZIONI IN CEMENTO

Saranno valutate a ml sull'asse con la detrazione della lunghezza misurata sui parametri interni dei pozzetti e
manufatti attraversati.

| prezzi relativi s'intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo gli assi € le livellature prescritte dalla
direzione dei lavori con i giunti eseguiti a regola d'arte secondo altresi tutti gli oneri e soggezioni elencati
relativamente agli scavi, in quanto validi nell'esecuzione della posa e giunzione delle condotte; nonché
I'esecuzione di tutte le immissioni con forature e loro perfetta stuccatura a norma dell'art. 54 e 'apposizione dei
tappi terminali.

| prezzi speciali relativi, completi degli eventuali tappi cementizi (diramazioni ed immissioni di curve, raccordi)
saranno compensati con un sovrapprezzo pari al 100% del prezzo lineare del tubo di sezione andante.

Art. 84

POZZETTI

| pozzetti di ispezione, di incrocio, o per salti gettati in opera verranno valutati a ml, come dai disegni di progetto o
da disposizioni della direzione lavori.

| pozzetti sifonati verranno valutati a corpo.

Nei rispettivi prezzi di elenco s'intendono compensati gli stampi di ogni forma, le centine, i casseri e casseforme
per il contenimento del calcestruzzo; le armature di legno di ogni sorta a sostegno delle centine di cassoni, i
palchi provvisori di servizio e l'innalzamento dei materiali.

Art. 85

OPERE DIVERSE

a) Murature in genere
Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei
muri esclusi, cioé gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.
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b) Riempimenti di pietrame a secco
Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sara valutato a mc per |l
volume effettivo in opera.

c) Calcestruzzi di getto

Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sara pagato a parte a kg
sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, stampi,
casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a qualunque altezza
e profondita.

d) Intonaci
Saranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie effettiva dei muri
intonacati, senza tener conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10.

e) Demolizioni
| prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli oneri di
sbadacchiature, puntellamenti ecc.

f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura

| conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di usura, verranno
valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli prezzi.

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante secondo
le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei
macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera,
la attrezzatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di fognature ed
acque.

g) Lavori in ferro e ghisa

Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a
spese dell'Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in opera a due mani di verniciatura o
coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non tenendo conto
delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi diametri, dal manuale
dell'ingegnere.

h) Segnaletica orizzontale

[l lavoro verra valutato come segue:

_ per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s'intende il lavoro completo di tracciatura e verniciatura, mentre
per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura;

_ le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;

_ le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle segnalazioni, ad
eccezione di:

1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;

2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;

3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.

i) Cavi sotterranei

Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo l'asse dello scavo. Nel prezzo indicato nell'allegato elenco
sono state considerate le maggiori lunghezze per gli sprechi.

Nel prezzo € pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Scotch polivinilico e sopra la
nastratura verranno dati due strati di plastica liquida.

[) Sostegni
La posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sara valutata a numero. Nel prezzo delle
singole voci € compreso I'onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, siano essi forniti dall'Appaltatore o
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dallAmministrazione appaltante presso i propri magazzini. La formazione della messa a terra sara compresa nel
prezzo della posta dei sostegni.

L'impresa & responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la consegna, che
s'intende effettuare nei luoghi sopra indicati.

m) Scatole e cassette di derivazione per scavi

Nei prezzi di posa in opera delle cassette di derivazione su strutture di acciaio o su strutture murarie di qualsiasi
tipo sono compresi e compensati i seguenti oneri e prestazioni:

1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari;

2) F.p.o. di tutti gli accessori necessari per il fissaggio della cassetta alle strutture e quindi, dadi, chiodi, perni,
ecc.;

3) eventuali lavori di adattamento della cassetta per ottenere la posa in opera di tutti i materiali necessari per
collegare i cavi alle cassette stesse e pertanto non verranno contabilizzati a parte, essendo compresi nei prezzi
in appresso indicati, capicorda, morsetti, bocchettoni di ingresso, od altro che potesse occorrere o fosse richiesto
dalla direzione lavori per ottenere la posa in opera di dette cassette a perfetta regola d'arte. La contabilizzazione
verra fatta a numero posto in opera.

n) Armature ed equipaggiamenti elettrici

Nei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti &€ compreso e compensato:

1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della lampada,
portalampada, alimentatore, reattore, e condensatori nell'interno dell'armatura a pié d'opera;

2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del complesso illuminante
sia a pié d'opera sia in opera;

3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc. occorrenti per la
posa in opera di tutte le apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) ecc.

o) Camerette

Le camerette d'ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di scorrimento del
liquame al piano di posa della boccaperta in ghisa.

Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si fara riferimento alle prescrizioni
di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.

Art. 86

PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del
tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso
ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati sulla
base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della provincia in cui i lavori hanno
luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utili impresa. Alla percentuale per
spese generali e utili si applichera il rialzo od il ribasso contrattuale.

Art. 87

MATERIALI A PIE D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con l'incremento per spese
generali ed utili impresa di cui all'articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:
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_ alle forniture dei materiali che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della direzione lavori, come ad esempio
somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in
sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che
I'’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

_ alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di rescissione coattiva o
scioglimento del contratto;

_ alla valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di
avanzamento, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto;

_ alla valutazione delle provviste a pieé d'opera che dovessero venir rilevate dalllAmministrazione quando, per
variazioni da essa introdotte, non potessero piu trovare impiego nei lavori;
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CAPITOLO IX

ELENCO DEI PREZZI UNITARI
IN BASE Al QUALI, PREVIA APPLICAZIONE DEL RIBASSO O DELL'AUMENTO D'ASTA,
SARANNO PAGATI | LAVORI

ART. 88

ELENCO UNITARIO DEI PREZZI

Nel seguente elenco sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, con deduzione del ribasso contrattuale,
saranno pagati i lavori e le somministrazioni.

Resta convenuto e stabilito, per norma generale, che nei prezzi di elenco seguenti, oltre a tutti gli obblighi di cui
ai precedenti articoli, si intende compresa ogni opera principale e provvisionale, ogni consumo, magistero,
trasporto lavoro e quant'altro necessario per dare i lavori compiuti nei modi prescritti a perfetta regola d'arte e cio
anche quando non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso.

Ne° INDICAZIONI DELLE CATEGORIE DI LAVORO PREZZO UNITARIO
d'ord. in cifre

A) MERCEDI OPERAIE

A1 Operaio specializzato all'ora € 25,00=
(diconsi euro venticinque/00)

A2 Operaio qualificato allora € 24,00=
(diconsi euro ventiquattro/00)

A/3 Operaio comune all'ora € 22,00=
(diconsi euro ventidue/00)

B) TRASPORTI

B/1 Autocarro portata 8 t con conducente
e consumi all'ora € 51,65=
(diconsi euro cinquantuno/65)
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Cn

C/2

D/1

D2

D/3

D/4

D/5

D/6

D/7

D/8

D/9

D/10

C) NOLI

Pala meccanica 70 HP con conducente
e consumi all'ora € 41,32=

(diconsi euro quarantuno/32)

Escavatore meccanico da MC 0,60 con
conducente e consumi all'ora € 41,32=
(diconsi euro quarantuno/32)

D) MATERIALIIN PROVVISTA APIE' D' OPERA

Sabbia di cava al mc. € 18,08=
(al metrocubo euro diciotto)

Sabbia di lago al mc. € 35,00=
(al metrocubo euro trentacinque)

Tout-venant di cava al mc. € 18,00=
(al metrocubo euro diciotto)

Stabilizzato fine di cava almc. . € 18,59=
(al metrocubo euro diciotto)

Cemento tipo 425 al kg € 1,00=
(diconsi euro uno)

Conglomerato cementizio R'ck 150 al mc € 80,00=
(diconsi euro ottanta)

Conglomerato cementizio R'ck 250  al mc € 130,00=
(diconsi euro centotrenta)

Acciaio Fe B 44K al kg € 0,80=
(diconsi 80 eurocentesimi)

Mattoni pieni comuni cad € 0,25=
(diconsi 25 eurocentesimi)

Ghisa sferoidale al kg € 2,00=
(diconsi euro due )
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