REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMAIORE - PROVINCIA DI LUCCA

REP. N.

OGGETTO: AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE IL-

LUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014

L’anno 2016 e questo di del mese di , in Ca-

maiore e nella Residenza Municipale, Ufficio Contratti.

. 2016

Avanti di me, dott. Michele Parenti, Segretario Generale del Comune di

Camaiore, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, so-

no comparsi:

1) L’Ing. Nicola Festa, nato a Massa (MS) il 06/06/1964, domiciliato per la

carica presso la sede dell’Ente, nella qualita di Dirigente del Settore V del

Comune di Camaiore, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto

e nell’interesse dell’ Amministrazione che rappresenta, codice fiscale n.

00190560466;

2) il Sig. nato a il domiciliato per la

carica ove appresso, il quale interviene nella qualita di titolare e legale rap-

presentante della ditta con sede in , Via

, societa iscritta alla CC.I.LAA. di Lucca con il n. di

REA,CF.ePlL ;

I predetti intervenuti della cui identita personale e capacita giuridica io Se-

gretario Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto me-

diante il quale:

PREMESSO




- che con Deliberazione della G.M. n.___ del , esecutiva ai

sensi di legge, la quale in copia conforme firmata dalle parti viene deposita-

ta agli atti del presente contratto, veniva approvato il progetto Esecutivo dei

lavori di “ AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE ILLU-

MINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014” per un importo complessivo di €

200.000,00;

- che con determinazione dirigenziale n. del si stabiliva

di addivenire all’affidamento dei relativi lavori effettuando I’appalto

median-

te

- che la gara di appalto veniva regolarmente esperita il giorno ;

- che con determinazione del Dirigente del Settore V n. del

, dopo aver effettuata la verifica del possesso dei requisiti econo-

mico-finanziari e tecnico-organizzativi, cosi come previsto dall’art. 48 del

D. Igs. 163/06 e ss.mm.ii., I’appalto di detti lavori veniva aggiudicato in via

definitiva alla ditta con sede a , per

I’importo di € (Euro ), corrispondente al ribasso del ___ %

sull’importo a base d’asta, comprensivo del costo del personale, pari a €

169.505,68, oltre ad € 4.778,32 relativi agli oneri per la sicurezza, non sog-

getti a ribasso d’asta, e quindi per I'importo di € (Euro___), oltre
IVA al 10% pari a € e cosi per complessivi €
(Euro ), alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto

nonché dell’offerta rimessa dalla ditta aggiudicataria, documento




quest’ultimo che, firmato dalle parti e da me Segretario, si allega al presente

contratto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

- che ¢ stata acquisita la certificazione della CC.LLAA. di n.

del attestante 1’insussistenza, a carico dei soggetti con-

trollati dell’impresa appaltatrice, ai sensi del D.P.R. 252/1998, di procedi-

menti per I’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965

€ ss.mm.ii.;

- che in attuazione dell’art. 2 L. 266/2002, INAIL, (o INPS o CASSA EDI-

LE), sede di , con documento prot. del ha dichiara-

to la regolarita contributiva della ditta appaltatrice;

- che i lavori affidati con il presente contratto sono finanziati con Bilancio

Comunale , capitolo , importo finanziato con:

Tutto cid premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Premesse: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

Art. 2 — Oggetto dell’appalto ed esecuzione dei lavori: Il Comune di Ca-

maiore, nella persona del Dirigente del Settore V, Ing. Nicola Festa, da e

concede alla ditta , come sopra rappresentata, che accetta, i lavori

di “ AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE ILLUMINA-

ZIONE PUBBLICA ANNO 2014” per il corrispettivo di €

(Euro ), oltre IVA al 10%.

L’ Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di

disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni




che ne derivano. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione

dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto

di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta va-

lutazione dell’ Appalto.

L’ Appaltatore dichiara:

1. di possedere i requisiti per svolgere tale attivita;

2. di essere responsabile per eventuali danni arrecati alle persone o cose, 0 a

qualsiasi bene di proprieta;

3. di utilizzare idonee attrezzature;

4. dell’avvenuta formazione/informazione/addestramento del personale e di

tutti gli eventuali lavoratori/iscritti/soci relativamente a: a) uso attrezzature —

b) uso eventuali dispositivi di protezione individuale; c) “rischi specifici”

delle attivita svolte; d) conoscenza dei rischi presenti sul sito valutati previo

sopralluogo preliminare; e) informazione delle procedure di emergen-

za/pronto SOCCOrso;

5. di utilizzare personalmente e/o eventuali lavoratori/iscritti/soci i disposi-

tivi di protezione individuale previsti per ogni fase operativa;

6. di avere preso visione dei luoghi dove devono essere svolte le attivita; di

essere pertanto pienamente consapevole dei rischi specifici connessi con

I’esercizio della propria attivita; di aver esaminato il “documento di valuta-

zione dei rischi” e le “procedure operative” (in particolare le procedure di

emergenza/soccorso) da rispettare in ogni fase operativa.

L’ Appaltatore non potra eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la manca-

ta conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configuri-

no come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non esclu-




se da altre norme del presente contratto e del capitolato speciale d’appalto) o

si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente pre-

viste nel contratto.

Le parti si impegnano all’osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e cir-

colari emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, sia statali che del-

la Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Camaiore;

delle norme tecniche e decreti di applicazione; delle leggi e normative sulla

sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; di tutta la

normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente contratto (nonché

delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente a-

dottate); degli atti di gara e dei disegni di progetto. Resta tuttavia stabilito

che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il

corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto origi-

nale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel

presente contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favo-

rire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche

dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

Al fine di consentire all’ Appaltatore di valutare 1’oggetto dei lavori, si fa e-

spresso riferimento al contenuto dei documenti di progetto, che comunque

non ¢ in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. De-

ve pertanto ritenersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente

indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in o-

gni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del

quale I’Impresa appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza.




Fanno parte dell’appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a

quanto previsto nei documenti progettuali che potranno essere richiesti

all’Impresa appaltatrice in corso d’opera per mezzo di altri disegni comple-

mentari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei

Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano

d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e

prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facenti parte del medesi-

mo complesso.

Art. 3 — Contabilizzazione dei lavori a misura/a corpo: L’appalto ¢ a Mi-

sura e comprende i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari

occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di

progetto e nelle specifiche tecniche. In particolare, si fa espressamente rife-

rimento a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto che, debitamente

sottoscritto per integrale accettazione dalle parti, ¢ stato acquisito e deposi-

tato agli atti del presente contratto.

Art. 4 — Eccezioni dell’Appaltatore: Nel caso in cui I’ Appaltatore ritenga

che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai

patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri pit gravosi

di quelli previsti dal presente contratto, tali da richiedere la formazione di un

nuovo prezzo o speciale compenso, dovra a pena di decadenza, formulare le

proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigen-

te.

Art. 5 — Condizioni di cantierabilita: Le parti contraenti danno atto con-

cordemente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R.

207/2010, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata ese-




cuzione dei lavori.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto: Ai sensi dell’art. 137

del D.P.R. 207/2010 fanno parte integrante del presente contratto, anche se

ad esso materialmente non allegati, i seguenti elaborati: capitolato generale

di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145; non-

ché tutti i documenti che fanno parte del progetto approvato e allegato alla

Delibera di G.M. n. del __/ / , che vengono acquisiti e depo-

sitati agli atti del presente contratto.

Art. 7 — Forma e principali dimensioni delle opere — importo

dell’appalto: per I'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensio-

ni delle opere oggetto dell’appalto si fa riferimento ai disegni e alle specifi-

che tecniche, nonché al capitolato speciale d’appalto da intendersi parte in-

tegrante del presente contratto, salvo quanto verra meglio precisato in sede

esecutiva dalla Direzione dei Lavori. In caso di discordanza tra i vari elabo-

rati del progetto grafico e fra essi e il presente contratto resta stabilito e ac-

cettato che vale sempre la soluzione piu favorevole alla Stazione Appaltan-

te.

L’importo complessivo dei lavori a misura, comprensivi del costo del per-

sonale, a base d’asta ammonta a € 169.505,68. Gli oneri relativi alla sicu-

rezza, di cui al D. Lgs. 81/08 ammontano a € 4.778,32, non soggetti a ribas-

so d’asta, il tutto come risulta dal seguente prospetto:

A) Totale lavori a base d’asta....................oouvenes € 169.505,68
- Importo lavori dedotto il ribasso del % calcolato in funzione
del prezzo complessivo offerto........................... €

B) Oneri per la sicurezza.............c.ooevvevvennnnnn... € 4.778,32




C) Importo contrattuale...............coevviiiiinininnann, €

D)IVAal10%.......cccooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, €

TOTALE GENERALE .....ccceotiiiiiiniiiiniincnnnns LT s

La cifra di cui al punto C) riguarda il compenso per gli apprestamenti relati-

vi a garantire i prescritti requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori nei can-

tieri; questo, non assoggettato a ribasso d’asta, sara compensato, di regola

per intero, a lavori ultimati; ¢ tuttavia facolta del Direttore dei Lavori, di

concerto con il Coordinatore per I’esecuzione, corrisponderlo in quote pro-

porzionali alle rate d’acconto.

Il Committente si riserva I’insindacabile facolta di introdurre nelle opere

oggetto dell’appalto, sia all’atto della consegna dei lavori che in sede di ese-

cuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona riu-

scita e dell’economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore possa da cio trarre

motivi per avanzare pretese e indennizzi di qualsiasi natura e specie non

stabiliti nel presente contratto, sempre che I’'importo complessivo dei lavori

resti nei limiti dell’articolo corrispondente del capitolato generale d’appalto.

Art. 8 — Termini di esecuzione e penali: L’ Appaltatore dovra provvedere

entro 5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di conse-

gna dei lavori, all’impianto del cantiere e all’inizio dei medesimi. In caso di

ritardo sara applicata una penale giornaliera pari all’1%o dell’importo netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo.

I1 tempo utile per dare ultimati i lavori sara di giorni 90 (Novanta) naturali,

consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei la-

vori. L’ Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre

il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a Iui non imputabile e ricono-




sciuto dal Direttore dei Lavori, dovra rimborsare all’ Amministrazione ap-

paltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale giornaliera

pari all’'1%o dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verra dedotto

dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sara trattenuto

sulla cauzione. L’importo complessivo della penale non potra superare il

10% dell’importo netto contrattuale; raggiunta tale somma verra dato avvio

alle procedure di risoluzione del contratto.

Art. 9 — Sospensione, riprese e proroghe dei lavori: Qualora circostanze

speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente se-

condo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore

dei Lavori pud ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale. I ter-

mini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli

della sospensione; analogamente si procedera in caso di sospensione o ritar-

do derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. La ripresa dei lavori

viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ri-

presa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto

verbale deve riportare il nuovo termine contrattuale e, una volta sottoscritto

dall’ Appaltatore, deve essere inviato all’ Amministrazione appaltante.

Art. 10 - Disciplina dei subappalti: E’ vietato all’ Appaltatore cedere ad

altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni

a favore del Committente. I subappalti di singole opere e prestazioni sono

consentiti nei limiti, nei modi e nelle forme stabilite dalle vigenti disposi-

zioni di legge. L’ Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti

del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.




Art. 11 — Cauzione definitiva e assicurazione: La Societa ha prestato, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 D.P.R.

207/2010, cauzione definitiva al % dell’importo contrattuale, a mezzo
polizza fidejussoria n. rilasciata da , agenzia di
, In data , per un valore di €

, vistata in calce, per accettazione dal Dirigente del Set-

tore V. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio-

ne, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu dall’ Appaltatore

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibi-

lita del maggior danno. II Committente ha diritto di valersi della cauzione

per I’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore. Il

Committente ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicu-

rezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Committente

puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel

caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe-

ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispon-
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dere all’ Appaltatore.

La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, ha prestato,

inoltre,  polizza  assicurativa n. rilasciata  da

, agenzia di in data , conser-

vata in atti, che tiene indenne I’ Amministrazione appaltante da tutti i rischi

di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori

di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per dan-

ni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

Riassumendo dovra stipulare polizze assicurative ex artt. 129 del D.Lgs.

163/06 e 125 e 127 del DPR207/2010, nelle forme e nell’ammontare di se-

guito specificati:

a) Opere preesistenti € 500.000,00 a copertura del rischio di eventuali dan-

neggiamenti o distruzioni totali o parziali di impianti ed opere, anche preesi-

stenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

b) Responsabilita civile per danni causati contro terzi nel corso

dell’esecuzione dei lavori: massimale unico di € 1.000.000,00 per danni sia

a persone che a cose.

La copertura dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori fino alla data

di emissione del certificato di collaudo.

Art. 12 — Garanzie: Salvo il disposto dell’art. 1669 c.c. e le eventuali pre-

scrizioni del presente contratto per lavori particolari, I’ Appaltatore si impe-

gna a garantire I’ Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo

per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono 1'uso e

11




I’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per

lo stesso periodo 1’ Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i

guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per

difetto dei materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le

spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installa-

zioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i

materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garan-

zie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’ Appaltante.

Art. 13 - Liquidazione dei corrispettivi: Il Direttore dei Lavori, redigera

in corso d’opera stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito net-

to dell’impresa aggiudicataria raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (di-

consi euro centomila/00) oltre IVA. Lo stato di avanzamento lavori sara

sottoposto al Committente che provvedera, entro 45 (quarantacinque) giorni,

al suo esame. Per i pagamenti trovano applicazione le disposizioni di legge

fatte salve le seguenti pattuizioni:

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi esse-

re rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori

accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 14 — Conto finale: 1l conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene

redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data

di ultimazione dei lavori ed € trasmesso, entro lo stesso termine, al Commit-

tente per i relativi adempimenti. Il conto finale ¢ accompagnato da una rela-
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zione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a

quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le opera-

zioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso dal Committente

all’ Appaltatore e, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accetta-

zione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari: Ai sensi dell’art. 3 L.

136/2010, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, pena la risoluzione

del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., I’ Appaltatore ¢ obbligato ad utiliz-

zare uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non e-

sclusiva, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazio-

ne Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovranno inoltre essere comuni-

cate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno

essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il

codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. L’ Appaltatore ¢ obbligato, a

pena di nullita, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese interessate la clausola sulla tracciabilita dei paga-

menti. L’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Gover-

no della Provincia di Lucca della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita fi-

nanziaria.

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e/o quietanzare le somme rice-
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vute in conto e/o a saldo, come da dichiarazione depositata agli atti del pre-

N

sente contratto, ¢: il Sig. nato il a

C.F. e che in caso di cessa-

zione o decadenza dall’incarico della persona per come sopra autorizzata,

provvedera a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante.

L’impresa appaltatrice dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di

Camaiore ai fini della spedizione della normale corrispondenza.

Art. 16 — Controlli — Specifiche modalita e termini di collaudo: Per gli

articoli riguardanti i controlli, nonché ultimazione dei lavori, consegna delle

opere, collaudo, collaudo statico e anticipata consegna delle opere, si fa e-

spressamente rinvio a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto che,

debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione, ¢ depositato a-

gli atti del presente contratto.

Art. 17 — Oneri a carico dell’esecutore: 1.’ Appaltatore dichiara, ai sensi

dell’art. 3, comma 8 del D. Lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., di applicare ai propri

lavoratori dipendenti il vigente CCNL di categoria e di agire, nei confronti

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti

dalla normativa vigente. L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le

norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenzia-

le, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti.

Le parti danno atto che I’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non es-

sere soggetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99 art. 17.

L’ Appaltatore dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa vigente in

materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dei

D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009.
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Art. 18 — Modalita di soluzione delle controversie: Per le controversie che

dovessero sorgere in ordine alla validita, interpretazione ed esecuzione del

presente contratto, le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al

fine di addivenire ad un accordo bonario, cosi come previsto dall’art. 240

D.Lgs. 163/2006. Qualora non si procedesse all’accordo bonario, per la de-

finizione delle controversie sara competente 1’autorita giudiziaria del Foro

di Lucca.

Art. 19 — Spese contrattuali e regime fiscale: Tutte le spese del presente

atto, diritti, registrazione, bolli e consequenziali, nessuna esclusa ed eccet-

tuata, sono a carico dell’ Appaltatore, senza diritto di rivalsa verso il Comu-

ne di Camaiore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente con-

tratto sono soggetti al pagamento dell’l.V.A., per cui si richiede la registra-

zione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii.

Art. 20 — Trattamento dei dati personali: .’ Amministrazione appaltante,

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., informa

I'impresa appaltatrice che trattera i dati contenuti nel presente contratto e-

sclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 1’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo in-

formatico.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura

ai comparenti che lo hanno trovato conforme alla propria volonta e che ri-

nunciano alla lettura dell’allegato “A” per averne gia presa perfetta cono-

scenza.

Quest’atto, redatto su carta resa legale e dattiloscritto da persona di mia fi-

ducia su pagine intere quattordici e quanto della quindicesima pagina fin
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qui, viene firmato a margine di ciascun foglio e qui in calce come segue:

IL COMUNE:

L’APPALTATORE:

IL SEGRETARIO GENERALE:
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