REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMAIORE - PROVINCIA DI LUCCA

REP. N.

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA

L’anno 2015 e questo di del mese di , in Ca-

maiore e nella Residenza Municipale, Ufficio Cotiira

. .2015

Avanti di me,dott. Michele Parenti, Segretario Generaledel Comune di

Camaiore, autorizzato a rogare gli atti in formélgica amministrativa, so-

no comparsi:

1) I'arch. Roberto Lucchesj nato a Camaiore (LU) il 22/08/1953, domic

liato per la carica presso la sede dell’Ente, negllalita diDirigente del

Settore V del Comune di Camaiore, il quale interviene eschrsiente in

nome, per conto e nell'interesse dellAmministraahe rappresentag-

dice fiscale n. 00190560466

2) il Sig. nato a il domiciliato per la

carica ove appresso, il quale interviene nellaitudi titolare e legale rap

presentante della ditta con sede in , Via
, societa iscritta alla CC.1.AA. di La@on il n. di
R.E.A., C.F.eP.l ;

| predetti intervenuti della cui identita personaleapacita giuridica io Se

gretario Rogante sono certo, mi chiedono di ricevepresente atto me

diante il quale:

PREMESSO

- che con Deliberazione della G.M. n. del , esecutiva ai

sensi di legge, la quale in copia conforme firnddle parti viene deposita




ta agli atti del presente contratto, veniva appt@vgprogettoEsecutivodei

lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA " per

un importo complessivo di &.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. del si stabiliva

di addivenire all’affidamento dei relativi lavorifettuando I'appalto media-

te

- che la gara di appalto veniva regolarmente espiigiorno ;

- che con determinazione del Dirigente del Settdren. del

, dopo aver effettuata la verifica del psss dei requisiti econa

mico-finanziari e tecnico-organizzativi, cosi coprevisto dall’art. 48 del

D. Igs. 163/06 e ss.mm.ii., I'appalto di detti laveeniva aggiudicato in via

definitiva alla ditta con sede a , per

I'importo di € (Euro ), corrisponideal ribasso del %

sullimporto a base d’asta pari &€.707,32 comprensivo del costo del per-

sonale ed €.500,00relativi agli oneri per la sicurezza, non soggettibas-

so d’asta, e quindi per I'importo di € rcu ), oltre IVA al22%

pari a € e cosi per complessivi € (Eu-

ro ), alle condizioni di cui al capitola&geciale d’appalto non

ché dell'offerta rimessa dalla ditta aggiudicatadacumento quest’ultimo

che, firmato dalle parti e da me Segretario, ®galal presente contratto,

per farne parte integrante e sostanziale, sottitizra “A”;

- che é stata acquisita la certificazione della CC.I.Ad\. n.

del attestante I'insussistenzayriao dei soggetti con




trollati dell'impresa appaltatrice, ai sensi dePR. 252/1998, di procedi

menti per 'applicazione delle misure di prevenadah cui alla L. 575/1965

e ss.mm.ii.;

- chein attuazione dell’art. 2 L. 266/2002, INAIL, (dIPS o CASSA EDI-

LE), sede di , con documento prot. del ha dichiara

to la regolarita contributiva della ditta appalizer

- chei lavori affidati con il presente contratto sonoaiziati con Bilancio

Comunale , capitolo , importo nfiredo con:

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Premesse Le premesse fanno parte integrante e sostandélle

v

presente contratto.

Art. 2 — Oggetto dell'appalto ed esecuzione dei lavi: I Comune di Ca-

maiore, nella persona del Dirigente del Settorargh. Roberto Lucchesj

da e concede alla ditta , COme sopra re@miaa, che accetta,

lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA " per

il corrispettivo di € (Euro olire IVA al 22%.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizionntenute nel contratto e d

disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessai @gssolvere gli impegn

che ne derivano. L'Appaltatore dichiara inoltre alver preso visione

dell'area di lavoro e dei disegni di progetto eedsere perfettamente edotto

di tutte le condizioni tecniche ed economiche ng&es per una corretta va-

lutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore dichiara:




1. di possedere i requisiti per svolgere tale isdtiv

2. di essere responsabile per eventuali danniatiralde persone o cose, o

qualsiasi bene di proprieta;

3. di utilizzare idonee attrezzature;

4. dell’avvenuta formazione/informazione/addestraimealel personale e d

tutti gli eventuali lavoratori/iscritti/soci relatmente a: a) uso attrezzature

b) uso eventuali dispositivi di protezione indivadie;, c) “rischi specifici”

delle attivita svolte; d) conoscenza dei rischisprdi sul sito valutati previc

sopralluogo preliminare; e) informazione delle muare di emergent

za/pro Nto SOCcorso;

5. di utilizzare personalmente e/o eventuali lat@rAscritti/soci i disposi-

tivi di protezione individuale previsti per ognsioperativa;

6. di avere preso visione dei luoghi dove devorsemessvolte le attivita; d

essere pertanto pienamente consapevole dei ripelifisi connessi con

I'esercizio della propria attivita; di aver esanim# “documento di valuta-

zione dei rischi” e le “procedure operative” (inrgpeolare le procedure d

emergenza/soccorso) da rispettare in ogni faseatpar

L’Appaltatore non potra eccepire, durante I'eseoneidei lavori, la manca

ta conoscenza di elementi non valutati, trannetalhelementi si configuri-

no come cause di forza maggiore contemplate dateaivile (e non esclu-

se da altre norme del presente contratto e defotatm speciale d’appalto)

O

si riferiscano a condizioni soggette a possibilidifiohe espressamente pr

viste nel contratto.

Le parti si impegnano all’osservanza delle leggirdti, regolamenti e cir

colari emanate e vigenti alla data di esecuzioméasieri, sia statali che del+




la Regione Toscana, della Provincia di Lucca eGahune di Camaiore;

delle norme tecniche e decreti di applicazioneledelggi e normative sulla

sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione itfior ed incendi; di tutta la

normativa tecnica vigente e di quella citata daspnte contratto (nonché

delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche e@®gspressamente a-

dottate); degli atti di gara e dei disegni di pfbgeResta tuttavia stabilito

che la Direzione dei Lavori potra fornire in quatsi momento, durante il

corso dei lavori, disegni, specifiche e particolmnformi al progetto origi-

nale e relativi alle opere da svolgere, anche seaspressamente citati nel

presente contratto; tali elaborati potranno esstligzati soltanto per favo-

rire una migliore comprensione di dettaglio di aleuparti specifiche

dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

Al fine di consentire all’Appaltatore di valutaredgetto dei lavori, si fa e-

spresso riferimento al contenuto dei documentirdgetto, che comunqu

2]

non € in nessun caso limitativo per quanto riguéwdacopo del lavoro. De-

ve pertanto ritenersi compreso nell’appalto analemtp non espressamente

indicato ma comunque necessario per la realizzaziefie diverse opere.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regateedsaranno finite in o+

gni parte e dovranno risultare atte allo scopostuio destinate, scopo del

quale I'lmpresa appaltatrice dichiara di essereréefta conoscenza.

1S =

Fanno parte dell'appalto anche eventuali varianbdifiche e aggiunte @

quanto previsto nei documenti progettuali che puotoaessere richiest

all'lmpresa appaltatrice in corso d’opera per medealtri disegni comple-

D

mentari ed integrativi 0 per mezzo di istruziorpresse sia dal Direttore d¢

Lavori che dal Committente ed anche le eventuadistazioni di mano




d’'opera e mezzi per assistenza ad altre Impresdtrior di installazioni e

prestazioni non compresi nel presente appalto,aventi parte del medes

mo complesso.

Art. 3 — Contabilizzazione dei lavori a misura/a cgo: L'appalto e avi-

sura e comprende i lavori, le somministrazioni e lenfture complementar

occorrenti per la realizzazione delle opere indicalla documentazione di

progetto e nelle specifiche tecniche. In particalai fa espressamente rife-

rimento a quanto indicato nel capitolato speci&@ohlto che, debitament

D

sottoscritto per integrale accettazione dalle parstato acquisito e depos

tato agli atti del presente contratto.

Art. 4 — Eccezioni dell’Appaltatore: Nel caso in cui I’Appaltatore riteng

D

che le disposizioni impartite dalla Direzione daivbri siano difformi dai

patti contrattuali, o che le modalita esecutive portino oneri piu gravos

di quelli previsti dal presente contratto, talirdzhiedere la formazione di un

NUOVOo prezzo o speciale compenso, dovra a penacddeénza, formulare le

proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi pttevdalla normativa vigen-

te.

Art. 5 — Condizioni di cantierabilita: Le parti contraenti danno atto con-

cordemente, ai sensi di quanto disposto dall'@é, tomma 3, del D.P.R.

207/2010, del permanere delle condizioni che cdnsenl'immediata ese-

cuzione dei lavori.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto Ai sensi dell’art. 137

del D.P.R. 207/2010 fanno parte integrante delgmiescontratto, anche se

ad esso materialmente non allegati, i seguentoeddb capitolato generale

D

di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.}.04.2000 n. 145; non




ché tutti i documenti che fanno parte del progatiprovato e allegato all

D

Delibera di G.M. n. del I , Chegesro acquisiti e depo

sitati agli atti del presente contratto.

Art. 7 — Forma e principali dimensioni delle opere— importo

dell'appalto: per 'ubicazione, la forma, il numero e le prindigimensio-

ni delle opere oggetto dell'appalto si fa riferinemi disegni e alle specifi

che tecniche, nonché al capitolato speciale d’appmtd intendersi parte in

tegrante del presente contratto, salvo quanto veaglio precisato in sede

esecutiva dalla Direzione dei Lavori. In caso dicdrdanza tra i vari elaba

rati del progetto grafico e fra essi e il presertntratto resta stabilito e ac

cettato che vale sempre la soluzione piu favoreatiéeStazione Appaltan

te.

an

L’'importo complessivo dei lavori a misura a basasth ammonta a {

.......................... Il costo del personale ammonta ad..€...........

mentre gli oneri relativi alla sicurezza, di cuilal Lgs. 81/08 ammontano a

€ 1.500,00 non soggetti a ribasso d’asta, il tutto comeltasdal seguente

prospetto:

A) Totale lavori a base d’asta.................cceevuenn. €

- Importo lavori dedotto il ribasso del cétcolato in funzione
del prezzo complessivo offerto.......................... €
B) Oneri per la sicurezza...............ccccevvevvneenn . € 1.500,00
C) Importo contrattuale..............cccoevevviiniie e, €
D) IVA Al 2220, €
TOTALE GENERALE ...

La cifra di cui al punto B) riguarda il compensa pé apprestamenti relati-




vi a garantire i prescritti requisiti di sicurezzaalute dei lavoratori nei can

tieri; questo, non assoggettato a ribasso d’asta sompensato, di rego

a

per intero, a lavori ultimati; € tuttavia facolt&ldirettore dei Lavori, di

concerto con il Coordinatore per I'esecuzione, ispanderlo in quote pro:

porzionali alle rate d’acconto.

II Committente si riserva l'insindacabile facolta idtrodurre nelle opere

oggetto dell’appalto, sia all’atto della consegealdvori che in sede di ese-

cuzione, quelle varianti che riterra opportune’mt#iresse della buona riu

scita e dell’economia dei lavori, senza che I'Apgtaire possa da cio trarre

motivi per avanzare pretese e indennizzi di qusilgiatura e specie no

stabiliti nel presente contratto, sempre che l'imp@omplessivo dei lavor

resti nei limiti dell’articolo corrispondente dedgitolato generale d’appalto.

Art. 8 — Termini di esecuzione e penaliL’Appaltatore dovra provvedert

entro5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla @ati conse-

gna dei lavori, all'impianto del cantiere e allzio dei medesimi. In caso ¢

D

ritardo sara applicata una penale giornaliera @i¢ifi%o dell’importo netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara doni 60 ( sessantanaturali,

consecutivi e continui, decorrenti dalla data dalbale di consegna dei lz

vori. L’Appaltatore, per il tempo impiegato nellesuzione dei lavori oltre

il termine contrattuale, salvo il caso di ritardtuanon imputabile e ricono-

sciuto dal Direttore dei Lavori, dovra rimborsatéAanministrazione ap-

paltante le relative spese di assistenza e satoathuna penale giornalie

[a

pari all’'l%. dellimporto netto contrattuale per aggiorno di ritardo.

L’ammontare delle spese di assistenza e della pematra dedotto




dall'importo contrattualmente fissato ancora dovappure sara trattenuto

sulla cauzione. L'importo complessivo della penaten potra superare il

10% dell'importo netto contrattuale; raggiunta tatenma verra dato avvio

alle procedure di risoluzione del contratto.

Art. 9 — Sospensione, riprese e proroghe dei lavorQualora circostanze

speciali impediscano in via temporanea che i lagostedano utilmente se

condo quanto contenuto e prescritto dai documentirattuali, il Direttore

dei Lavori puo ordinarne la sospensione redigergosito verbale. | ter-

mini di consegna si intendono prorogati di tanbrgi quanti sono quell

della sospensione; analogamente si procedera indiaospensione o ritar

do derivanti da cause non imputabili all Appaltaota ripresa dei lavor

viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigerapportuno verbale di ri

presa dei lavori, non appena sono cessate le calisesospensione. Detto

verbale deve riportare il nuovo termine contratual una volta sottoscritto

dall’Appaltatore, deve essere inviato al’ Ammingione appaltante.

Art. 10 — Disciplina dei subappalti E’ vietato all’Appaltatore cedere ad

altri il contratto sotto pena della sua risoluzi@ndel risarcimento dei danni

a favore del Committente. | subappalti di singgbere e prestazioni sono

consentiti nei limiti, nei modi e nelle forme stitiei dalle vigenti disposi-

zioni di legge. L’Appaltatore rimane comunque resgabile, nei confront

del Committente, delle opere e prestazioni subagieal

Art. 11 — Cauzione definitiva e assicurazioneLa Societa ha prestato, a

sensi e per gli effetti dell'art. 113 D. Lgs. 16305 e dell'art. 123 D.P.R.

207/2010, cauzione definitiva al % dell'impocontrattuale, a mezzo

polizza fidejussoria n. rilasciata da , agenzia di




, in data , per un ealdi €

, Vistata in calce, per accettezilah Dirigente del Set

tore V. La cauzione definitiva deve permanere falla data di emissione

v

del certificato di collaudo provvisorio o del cédato di regolare esecuzio

ne, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di uldrmane dei lavori risultante

dal relativo certificato. La cauzione viene presta garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del catto e del risarcimento

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimenttiedebbligazioni stesse,

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagataiidall’ Appaltatore

rispetto alle risultanze della liquidazione finadalva comunque la risarcib

litd del maggior danno. Il Committente ha dirittovélersi della cauzione

per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il tetarpento dei lavori in

caso di risoluzione del contratto disposta in damiedl’Appaltatore. |l

Committente ha inoltre diritto di valersi della z&ane per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore pensempienze derivanti

dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei caftitrcollettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, asaiione, assistenza e sicu-

rezza fisica dei lavoratori comunque presenti intieae. || Committente

puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegiane della cauzione nel

caso in cui questa sia venuta meno in tutto o reep&n caso di inottempe

ranza, la reintegrazione si effettua a valere atgidi prezzo da corrispon

dere all’Appaltatore.

La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 129 delL@s. 163/2006, ha prestat

L

inoltre, polizza assicurativa n. sdilata da

, agenzia di in data , conser

10




vata in atti, che tiene indenne '’Amministraziorgpaltante da tutti i risch

di esecuzione da qualsiasi causa determinati, spleti derivanti da errori

di progettazione, insufficiente progettazione, aeidli terzi o causa di forza

maggiore, e che preveda anche una garanzia dinssipitita civile per dan-

ni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino allaaddt emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

Riassumendo dovra stipulare polizze assicurativeréx 129 del D.Lgs.

163/06 e 125 e 127 del DPR207/2010, nelle formelkammontare di se-

guito specificati:

a) Opere preesistenti € 500.000,00 a copertura d&liagli eventuali dan-

neggiamenti o distruzioni totali o parziali di inapti ed opere, anche prees

stenti, verificatesi nel corso dell'esecuzioneldeori;

b) Responsabilita civile per danni causati contro iterel corso

dell’esecuzione dei lavori: massimale unico di @0.000,00 per danni sia

a persone che a cose.

La copertura dovra decorrere dalla data di consdgniavori fino alla data

di emissione del certificato di collaudo.

Art. 12 — Garanzie Salvo il disposto dell’art. 1669 c.c. e le evextitypre-

scrizioni del presente contratto per lavori patado I’Appaltatore si impe-

gna a garantire I’Appaltante per la durata di duei dalla data del collaudo

per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natucle diminuiscono l'uso e

I'efficienza dell'opera e che non si siano precdderente manifestati. Pe

-

lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a ripareempestivamente tutti

guasti e le imperfezioni che si manifestino neglpianti e nelle opere pe

-

difetto dei materiali o per difetto di montaggiestando a suo carico tutte |e

11




spese sostenute per le suddette riparazioni (fmendei materiali, installa-

zioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasfedi personale). Per tutti

materiali e le apparecchiature alle quali le caselyttrici forniranno garan-

Zie superiori a due anni, queste verranno trasfatitAppaltante.

Art. 13 — Liquidazione dei corrispettivi: Il Direttore dei Lavori redigera

un unico stato di avanzamento dei lavori al ternde#’esecuzione degl|

stessi, nella misura del 95% dei lavori regolarraesgeguiti. Lo stato di a

Ol

vanzamento lavori sara sottoposto al Committenéepcbvvedera, entro 4

(quarantacinque) giorni, al suo esame. Per i pagarmevano applicazione

le disposizioni di legge fatte salve le seguenti ttyizoni:

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provus@ possono quindi esse-

re rettificate o corrette qualora la Direzione davori, a seguito di ulteriori

accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 14 — Conto finale Il conto finale dei lavori oggetto dell’appaltiene

redatto dal Direttore dei Lavori entd®d (Quarantacinque) giorni dalla data

di ultimazione dei lavori ed e trasmesso, entrstésso termine, al Commit

tente per i relativi adempimenti. Il conto final@écompagnato da una rela-

zione con gli allegati connessi alla storia crogata dell’esecuzione, oltre a

quelle notizie di carattere tecnico ed economitie, ad agevolare le opera-

zioni di collaudo. Il conto finale viene trasmessial Committente

all’Appaltatore e, a meno di eccezioni e risernvene firmato per accetta

zione entra0 (trenta) giorni.

12




Art. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari: Ai sensi dell’art. 3 L.

136/2010, ai fini della tracciabilita dei flusshéinziari, pena la risoluzion

D

del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., I'Afiptore € obbligato ad utiliz-

zare uno o piu conti correnti bancari o postaliidail anche in via non e

sclusiva, i cui estremi identificativi dovranno ess comunicati alla Stazio

ne Appaltante entro 7 gg. dall’'attivazione. Dovrammoltre essere comun

cate le generalita e il codice fiscale delle peesdalegate ad operare su (di

essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativipaesente appalto dovranno

essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifowzdrio o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentr piena tracciabilita

delle operazioni e dovranno riportare, in relaziangascuna transazione |i

codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. Ligitatore € obbligato, ¢

1S5

pena di nullita, ad inserire nei contratti con bappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese interessate la clausoida tracciabilita dei paga

menti. L’Appaltatore si impegna inoltre a dare intha¢a comunicazione

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — ligffiCerritoriale del Gover-

o

no della Provincia di Lucca della notizia dell'iradpimento della proprig

controparte (subappaltatore/subcontraente) agliigibbdi tracciabilita fi-

nanziaria.

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere @etanzare le somme rice

vute in conto e/o a saldo, come da dichiaraziop®sitata agli atti del pre

sente contratto, é: il Sig. nato |l a

C.F. e cltaso di cessa

zione o decadenza dall'incarico della persona penecsopra autorizzata

provvedera a darne tempestiva notifica alla Staziyppaltante.

13




L’impresa appaltatrice dichiara di eleggere donucgresso il Comune di

Camaiore ai fini della spedizione della normaleispondenza.

Art. 16 — Controlli — Specifiche modalita e terminidi collaudo: Per gli

articoli riguardanti i controlli, nonché ultimazierdei lavori, consegna delle

opere, collaudogollaudo statico e anticipata consegna delle opri e-

spressamente rinvio a quanto stabilito nel capticpeciale di appalto che,

debitamente sottoscritto dalle parti in segno de#tazione, € depositato a-

gli atti del presente contratto.

Art. 17 — Oneri a carico dell’esecutore L’Appaltatore dichiara, ai sens

dell'art. 3, comma 8 del D. Lgs. 494/1996 e ss.mjdi applicare ai propri

lavoratori dipendenti il vigente CCNL di categodali agire, nei confront

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicwia@ previdenziali previsti

1%

dalla normativa vigente. L’Appaltatore € altresblidpato a rispettare tutte |

norme vigenti in materia retributiva, contributiyaevidenziale, assistenzia-

le, assicurativa, sanitaria previste per i dipetiden

Le parti danno atto che I’Appaltatore ha dichiaratgede di gara di non es-

sere soggetto agli obblighi previsti dalla L. 689 17.

L’Appaltatore dichiara di obbligarsi al rispettolldenormativa vigente in

materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi doia e in particolare deli

D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009.

Art. 18 — Modalita di soluzione delle controversiePer le controversie che

dovessero sorgere in ordine alla validita, inteiga®ne ed esecuzione del

presente contratto, le parti dichiarano che esgamio ogni utile tentativo al

fine di addivenire ad un accordo bonario, cosi c@mevisto dall’art. 240

D.Lgs. 163/2006. Qualora non si procedesse allt@cbonario, per la de

14




finizione delle controversie sara competente bata giudiziaria del Fora

di Lucca.

Art. 19 — Spese contrattuali e regime fiscalelTutte le spese del presente

atto, diritti, registrazione, bolli e consequeniziakssuna esclusa ed eccet-

tuata, sono a carico dell’Appaltatore, senza dirdlit rivalsa verso il Comu-

ne di Camaiore. Ai fini fiscali si dichiara cheawvbori di cui al presente con

tratto sono soggetti al pagamento dell'l.V.A., par si richiede la registrar

zione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 D.PLBR1/1986 e ss.mm.ii.

Art. 20 — Trattamento dei dati personali L’Amministrazione appaltante,

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. W&s.mm.ii., informa

'impresa appaltatrice che trattera i dati contemed presente contratto e

sclusivamente per lo svolgimento delle attivitaez passolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamentinrateria, anche a mezzo in-

formatico.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente dttl quale ho dato lettura

ai comparenti che lo hanno trovato conforme all@pa volonta e che ri-

nunciano alla lettura dell’allegato “A” per averge& presa perfetta cong

scenza.

Quest’atto, redatto su carta resa legale e dattitos da persona di mia fi

ducia su pagine intere quattordici e quanto dellamdjcesima pagina fin

qui, viene firmato a margine di ciascun foglio & iqucalce come segue:

IL COMUNE:

L’APPALTATORE:

IL SEGRETARIO GENERALE:
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMAIORE - PROVINCIA DI LUCCA

REP. N.

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA

L’anno 2015 e questo di del mese di , in Ca-

maiore e nella Residenza Municipale, Ufficio Cotiira

. .2015

Avanti di me,dott. Michele Parenti, Segretario Generaledel Comune di

Camaiore, autorizzato a rogare gli atti in formélgica amministrativa, so-

no comparsi:

1) I'arch. Roberto Lucchesj nato a Camaiore (LU) il 22/08/1953, domic

liato per la carica presso la sede dell’Ente, negllalita diDirigente del

Settore V del Comune di Camaiore, il quale interviene eschrsiente in

nome, per conto e nell'interesse dellAmministraahe rappresentag-

dice fiscale n. 00190560466

2) il Sig. nato a il domiciliato per la

carica ove appresso, il quale interviene nellaitudi titolare e legale rap

presentante della ditta con sede in , Via
, societa iscritta alla CC.1.AA. di La@on il n. di
R.E.A., C.F.eP.l ;

| predetti intervenuti della cui identita personaleapacita giuridica io Se

gretario Rogante sono certo, mi chiedono di ricevepresente atto me

diante il quale:

PREMESSO

- che con Deliberazione della G.M. n. del , esecutiva ai

sensi di legge, la quale in copia conforme firnddle parti viene deposita




ta agli atti del presente contratto, veniva appt@vgprogettoEsecutivodei

lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA " per

un importo complessivo di &.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. del si stabiliva

di addivenire all’affidamento dei relativi lavorifettuando I'appalto media-

te

- che la gara di appalto veniva regolarmente espiigiorno ;

- che con determinazione del Dirigente del Settdren. del

, dopo aver effettuata la verifica del psss dei requisiti econa

mico-finanziari e tecnico-organizzativi, cosi coprevisto dall’art. 48 del

D. Igs. 163/06 e ss.mm.ii., I'appalto di detti laveeniva aggiudicato in via

definitiva alla ditta con sede a , per

I'importo di € (Euro ), corrisponideal ribasso del %

sullimporto a base d’asta pari &€.707,32 comprensivo del costo del per-

sonale ed €.500,00relativi agli oneri per la sicurezza, non soggettibas-

so d’asta, e quindi per I'importo di € rcu ), oltre IVA al22%

pari a € e cosi per complessivi € (Eu-

ro ), alle condizioni di cui al capitola&geciale d’appalto non

ché dell'offerta rimessa dalla ditta aggiudicatadacumento quest’ultimo

che, firmato dalle parti e da me Segretario, ®galal presente contratto,

per farne parte integrante e sostanziale, sottitizra “A”;

- che é stata acquisita la certificazione della CC.I.Ad\. n.

del attestante I'insussistenzayriao dei soggetti con




trollati dell'impresa appaltatrice, ai sensi dePR. 252/1998, di procedi

menti per 'applicazione delle misure di prevenadah cui alla L. 575/1965

e ss.mm.ii.;

- chein attuazione dell’art. 2 L. 266/2002, INAIL, (dIPS o CASSA EDI-

LE), sede di , con documento prot. del ha dichiara

to la regolarita contributiva della ditta appalizer

- chei lavori affidati con il presente contratto sonoaiziati con Bilancio

Comunale , capitolo , importo nfiredo con:

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Premesse Le premesse fanno parte integrante e sostandélle

v

presente contratto.

Art. 2 — Oggetto dell'appalto ed esecuzione dei lavi: I Comune di Ca-

maiore, nella persona del Dirigente del Settorargh. Roberto Lucchesj

da e concede alla ditta , COme sopra re@miaa, che accetta,

lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA " per

il corrispettivo di € (Euro olire IVA al 22%.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizionntenute nel contratto e d

disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessai @gssolvere gli impegn

che ne derivano. L'Appaltatore dichiara inoltre alver preso visione

dell'area di lavoro e dei disegni di progetto eedsere perfettamente edotto

di tutte le condizioni tecniche ed economiche ng&es per una corretta va-

lutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore dichiara:




1. di possedere i requisiti per svolgere tale isdtiv

2. di essere responsabile per eventuali danniatiralde persone o cose, o

qualsiasi bene di proprieta;

3. di utilizzare idonee attrezzature;

4. dell’avvenuta formazione/informazione/addestraimealel personale e d

tutti gli eventuali lavoratori/iscritti/soci relatmente a: a) uso attrezzature

b) uso eventuali dispositivi di protezione indivadie;, c) “rischi specifici”

delle attivita svolte; d) conoscenza dei rischisprdi sul sito valutati previc

sopralluogo preliminare; e) informazione delle muare di emergent

za/pro Nto SOCcorso;

5. di utilizzare personalmente e/o eventuali lat@rAscritti/soci i disposi-

tivi di protezione individuale previsti per ognsioperativa;

6. di avere preso visione dei luoghi dove devorsemessvolte le attivita; d

essere pertanto pienamente consapevole dei ripelifisi connessi con

I'esercizio della propria attivita; di aver esanim# “documento di valuta-

zione dei rischi” e le “procedure operative” (inrgpeolare le procedure d

emergenza/soccorso) da rispettare in ogni faseatpar

L’Appaltatore non potra eccepire, durante I'eseoneidei lavori, la manca

ta conoscenza di elementi non valutati, trannetalhelementi si configuri-

no come cause di forza maggiore contemplate dateaivile (e non esclu-

se da altre norme del presente contratto e defotatm speciale d’appalto)

O

si riferiscano a condizioni soggette a possibilidifiohe espressamente pr

viste nel contratto.

Le parti si impegnano all’osservanza delle leggirdti, regolamenti e cir

colari emanate e vigenti alla data di esecuzioméasieri, sia statali che del+




la Regione Toscana, della Provincia di Lucca eGahune di Camaiore;

delle norme tecniche e decreti di applicazioneledelggi e normative sulla

sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione itfior ed incendi; di tutta la

normativa tecnica vigente e di quella citata daspnte contratto (nonché

delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche e@®gspressamente a-

dottate); degli atti di gara e dei disegni di pfbgeResta tuttavia stabilito

che la Direzione dei Lavori potra fornire in quatsi momento, durante il

corso dei lavori, disegni, specifiche e particolmnformi al progetto origi-

nale e relativi alle opere da svolgere, anche seaspressamente citati nel

presente contratto; tali elaborati potranno esstligzati soltanto per favo-

rire una migliore comprensione di dettaglio di aleuparti specifiche

dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

Al fine di consentire all’Appaltatore di valutaredgetto dei lavori, si fa e-

spresso riferimento al contenuto dei documentirdgetto, che comunqu

2]

non € in nessun caso limitativo per quanto riguéwdacopo del lavoro. De-

ve pertanto ritenersi compreso nell’appalto analemtp non espressamente

indicato ma comunque necessario per la realizzaziefie diverse opere.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regateedsaranno finite in o+

gni parte e dovranno risultare atte allo scopostuio destinate, scopo del

quale I'lmpresa appaltatrice dichiara di essereréefta conoscenza.

1S =

Fanno parte dell'appalto anche eventuali varianbdifiche e aggiunte @

quanto previsto nei documenti progettuali che puotoaessere richiest

all'lmpresa appaltatrice in corso d’opera per medealtri disegni comple-

D

mentari ed integrativi 0 per mezzo di istruziorpresse sia dal Direttore d¢

Lavori che dal Committente ed anche le eventuadistazioni di mano




d’'opera e mezzi per assistenza ad altre Impresdtrior di installazioni e

prestazioni non compresi nel presente appalto,aventi parte del medes

mo complesso.

Art. 3 — Contabilizzazione dei lavori a misura/a cgo: L'appalto e avi-

sura e comprende i lavori, le somministrazioni e lenfture complementar

occorrenti per la realizzazione delle opere indicalla documentazione di

progetto e nelle specifiche tecniche. In particalai fa espressamente rife-

rimento a quanto indicato nel capitolato speci&@ohlto che, debitament

D

sottoscritto per integrale accettazione dalle parstato acquisito e depos

tato agli atti del presente contratto.

Art. 4 — Eccezioni dell’Appaltatore: Nel caso in cui I’Appaltatore riteng

D

che le disposizioni impartite dalla Direzione daivbri siano difformi dai

patti contrattuali, o che le modalita esecutive portino oneri piu gravos

di quelli previsti dal presente contratto, talirdzhiedere la formazione di un

NUOVOo prezzo o speciale compenso, dovra a penacddeénza, formulare le

proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi pttevdalla normativa vigen-

te.

Art. 5 — Condizioni di cantierabilita: Le parti contraenti danno atto con-

cordemente, ai sensi di quanto disposto dall'@é, tomma 3, del D.P.R.

207/2010, del permanere delle condizioni che cdnsenl'immediata ese-

cuzione dei lavori.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto Ai sensi dell’art. 137

del D.P.R. 207/2010 fanno parte integrante delgmiescontratto, anche se

ad esso materialmente non allegati, i seguentoeddb capitolato generale

D

di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.}.04.2000 n. 145; non




ché tutti i documenti che fanno parte del progatiprovato e allegato all

D

Delibera di G.M. n. del I , Chegesro acquisiti e depo

sitati agli atti del presente contratto.

Art. 7 — Forma e principali dimensioni delle opere— importo

dell'appalto: per 'ubicazione, la forma, il numero e le prindigimensio-

ni delle opere oggetto dell'appalto si fa riferinemi disegni e alle specifi

che tecniche, nonché al capitolato speciale d’appmtd intendersi parte in

tegrante del presente contratto, salvo quanto veaglio precisato in sede

esecutiva dalla Direzione dei Lavori. In caso dicdrdanza tra i vari elaba

rati del progetto grafico e fra essi e il presertntratto resta stabilito e ac

cettato che vale sempre la soluzione piu favoreatiéeStazione Appaltan

te.

an

L’'importo complessivo dei lavori a misura a basasth ammonta a {

.......................... Il costo del personale ammonta ad..€...........

mentre gli oneri relativi alla sicurezza, di cuilal Lgs. 81/08 ammontano a

€ 1.500,00 non soggetti a ribasso d’asta, il tutto comeltasdal seguente

prospetto:

A) Totale lavori a base d’asta.................cceevuenn. €

- Importo lavori dedotto il ribasso del cétcolato in funzione
del prezzo complessivo offerto.......................... €
B) Oneri per la sicurezza...............ccccevvevvneenn . € 1.500,00
C) Importo contrattuale..............cccoevevviiniie e, €
D) IVA Al 2220, €
TOTALE GENERALE ...

La cifra di cui al punto B) riguarda il compensa pé apprestamenti relati-




vi a garantire i prescritti requisiti di sicurezzaalute dei lavoratori nei can

tieri; questo, non assoggettato a ribasso d’asta sompensato, di rego

a

per intero, a lavori ultimati; € tuttavia facolt&ldirettore dei Lavori, di

concerto con il Coordinatore per I'esecuzione, ispanderlo in quote pro:

porzionali alle rate d’acconto.

II Committente si riserva l'insindacabile facolta idtrodurre nelle opere

oggetto dell’appalto, sia all’atto della consegealdvori che in sede di ese-

cuzione, quelle varianti che riterra opportune’mt#iresse della buona riu

scita e dell’economia dei lavori, senza che I'Apgtaire possa da cio trarre

motivi per avanzare pretese e indennizzi di qusilgiatura e specie no

stabiliti nel presente contratto, sempre che l'imp@omplessivo dei lavor

resti nei limiti dell’articolo corrispondente dedgitolato generale d’appalto.

Art. 8 — Termini di esecuzione e penaliL’Appaltatore dovra provvedert

entro5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla @ati conse-

gna dei lavori, all'impianto del cantiere e allzio dei medesimi. In caso ¢

D

ritardo sara applicata una penale giornaliera @i¢ifi%o dell’importo netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara doni 60 ( sessantanaturali,

consecutivi e continui, decorrenti dalla data dalbale di consegna dei lz

vori. L’Appaltatore, per il tempo impiegato nellesuzione dei lavori oltre

il termine contrattuale, salvo il caso di ritardtuanon imputabile e ricono-

sciuto dal Direttore dei Lavori, dovra rimborsatéAanministrazione ap-

paltante le relative spese di assistenza e satoathuna penale giornalie

[a

pari all’'l%. dellimporto netto contrattuale per aggiorno di ritardo.

L’ammontare delle spese di assistenza e della pematra dedotto




dall'importo contrattualmente fissato ancora dovappure sara trattenuto

sulla cauzione. L'importo complessivo della penaten potra superare il

10% dell'importo netto contrattuale; raggiunta tatenma verra dato avvio

alle procedure di risoluzione del contratto.

Art. 9 — Sospensione, riprese e proroghe dei lavorQualora circostanze

speciali impediscano in via temporanea che i lagostedano utilmente se

condo quanto contenuto e prescritto dai documentirattuali, il Direttore

dei Lavori puo ordinarne la sospensione redigergosito verbale. | ter-

mini di consegna si intendono prorogati di tanbrgi quanti sono quell

della sospensione; analogamente si procedera indiaospensione o ritar

do derivanti da cause non imputabili all Appaltaota ripresa dei lavor

viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigerapportuno verbale di ri

presa dei lavori, non appena sono cessate le calisesospensione. Detto

verbale deve riportare il nuovo termine contratual una volta sottoscritto

dall’Appaltatore, deve essere inviato al’ Ammingione appaltante.

Art. 10 — Disciplina dei subappalti E’ vietato all’Appaltatore cedere ad

altri il contratto sotto pena della sua risoluzi@ndel risarcimento dei danni

a favore del Committente. | subappalti di singgbere e prestazioni sono

consentiti nei limiti, nei modi e nelle forme stitiei dalle vigenti disposi-

zioni di legge. L’Appaltatore rimane comunque resgabile, nei confront

del Committente, delle opere e prestazioni subagieal

Art. 11 — Cauzione definitiva e assicurazioneLa Societa ha prestato, a

sensi e per gli effetti dell'art. 113 D. Lgs. 16305 e dell'art. 123 D.P.R.

207/2010, cauzione definitiva al % dell'impocontrattuale, a mezzo

polizza fidejussoria n. rilasciata da , agenzia di




, in data , per un ealdi €

, Vistata in calce, per accettezilah Dirigente del Set

tore V. La cauzione definitiva deve permanere falla data di emissione

v

del certificato di collaudo provvisorio o del cédato di regolare esecuzio

ne, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di uldrmane dei lavori risultante

dal relativo certificato. La cauzione viene presta garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del catto e del risarcimento

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimenttiedebbligazioni stesse,

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagataiidall’ Appaltatore

rispetto alle risultanze della liquidazione finadalva comunque la risarcib

litd del maggior danno. Il Committente ha dirittovélersi della cauzione

per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il tetarpento dei lavori in

caso di risoluzione del contratto disposta in damiedl’Appaltatore. |l

Committente ha inoltre diritto di valersi della z&ane per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore pensempienze derivanti

dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei caftitrcollettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, asaiione, assistenza e sicu-

rezza fisica dei lavoratori comunque presenti intieae. || Committente

puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegiane della cauzione nel

caso in cui questa sia venuta meno in tutto o reep&n caso di inottempe

ranza, la reintegrazione si effettua a valere atgidi prezzo da corrispon

dere all’Appaltatore.

La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 129 delL@s. 163/2006, ha prestat

L

inoltre, polizza assicurativa n. sdilata da

, agenzia di in data , conser

10




vata in atti, che tiene indenne '’Amministraziorgpaltante da tutti i risch

di esecuzione da qualsiasi causa determinati, spleti derivanti da errori

di progettazione, insufficiente progettazione, aeidli terzi o causa di forza

maggiore, e che preveda anche una garanzia dinssipitita civile per dan-

ni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino allaaddt emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

Riassumendo dovra stipulare polizze assicurativeréx 129 del D.Lgs.

163/06 e 125 e 127 del DPR207/2010, nelle formelkammontare di se-

guito specificati:

a) Opere preesistenti € 500.000,00 a copertura d&liagli eventuali dan-

neggiamenti o distruzioni totali o parziali di inapti ed opere, anche prees

stenti, verificatesi nel corso dell'esecuzioneldeori;

b) Responsabilita civile per danni causati contro iterel corso

dell’esecuzione dei lavori: massimale unico di @0.000,00 per danni sia

a persone che a cose.

La copertura dovra decorrere dalla data di consdgniavori fino alla data

di emissione del certificato di collaudo.

Art. 12 — Garanzie Salvo il disposto dell’art. 1669 c.c. e le evextitypre-

scrizioni del presente contratto per lavori patado I’Appaltatore si impe-

gna a garantire I’Appaltante per la durata di duei dalla data del collaudo

per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natucle diminuiscono l'uso e

I'efficienza dell'opera e che non si siano precdderente manifestati. Pe

-

lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a ripareempestivamente tutti

guasti e le imperfezioni che si manifestino neglpianti e nelle opere pe

-

difetto dei materiali o per difetto di montaggiestando a suo carico tutte |e

11




spese sostenute per le suddette riparazioni (fmendei materiali, installa-

zioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasfedi personale). Per tutti

materiali e le apparecchiature alle quali le caselyttrici forniranno garan-

Zie superiori a due anni, queste verranno trasfatitAppaltante.

Art. 13 — Liquidazione dei corrispettivi: Il Direttore dei Lavori redigera

un unico stato di avanzamento dei lavori al ternde#’esecuzione degl|

stessi, nella misura del 95% dei lavori regolarraesgeguiti. Lo stato di a

Ol

vanzamento lavori sara sottoposto al Committenéepcbvvedera, entro 4

(quarantacinque) giorni, al suo esame. Per i pagarmevano applicazione

le disposizioni di legge fatte salve le seguenti ttyizoni:

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provus@ possono quindi esse-

re rettificate o corrette qualora la Direzione davori, a seguito di ulteriori

accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 14 — Conto finale Il conto finale dei lavori oggetto dell’appaltiene

redatto dal Direttore dei Lavori entd®d (Quarantacinque) giorni dalla data

di ultimazione dei lavori ed e trasmesso, entrstésso termine, al Commit

tente per i relativi adempimenti. Il conto final@écompagnato da una rela-

zione con gli allegati connessi alla storia crogata dell’esecuzione, oltre a

quelle notizie di carattere tecnico ed economitie, ad agevolare le opera-

zioni di collaudo. Il conto finale viene trasmessial Committente

all’Appaltatore e, a meno di eccezioni e risernvene firmato per accetta

zione entra0 (trenta) giorni.

12




Art. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari: Ai sensi dell’art. 3 L.

136/2010, ai fini della tracciabilita dei flusshéinziari, pena la risoluzion

D

del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., I'Afiptore € obbligato ad utiliz-

zare uno o piu conti correnti bancari o postaliidail anche in via non e

sclusiva, i cui estremi identificativi dovranno ess comunicati alla Stazio

ne Appaltante entro 7 gg. dall’'attivazione. Dovrammoltre essere comun

cate le generalita e il codice fiscale delle peesdalegate ad operare su (di

essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativipaesente appalto dovranno

essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifowzdrio o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentr piena tracciabilita

delle operazioni e dovranno riportare, in relaziangascuna transazione |i

codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. Ligitatore € obbligato, ¢

1S5

pena di nullita, ad inserire nei contratti con bappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese interessate la clausoida tracciabilita dei paga

menti. L’Appaltatore si impegna inoltre a dare intha¢a comunicazione

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — ligffiCerritoriale del Gover-

o

no della Provincia di Lucca della notizia dell'iradpimento della proprig

controparte (subappaltatore/subcontraente) agliigibbdi tracciabilita fi-

nanziaria.

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere @etanzare le somme rice

vute in conto e/o a saldo, come da dichiaraziop®sitata agli atti del pre

sente contratto, é: il Sig. nato |l a

C.F. e cltaso di cessa

zione o decadenza dall'incarico della persona penecsopra autorizzata

provvedera a darne tempestiva notifica alla Staziyppaltante.
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L’impresa appaltatrice dichiara di eleggere donucgresso il Comune di

Camaiore ai fini della spedizione della normaleispondenza.

Art. 16 — Controlli — Specifiche modalita e terminidi collaudo: Per gli

articoli riguardanti i controlli, nonché ultimazierdei lavori, consegna delle

opere, collaudogollaudo statico e anticipata consegna delle opri e-

spressamente rinvio a quanto stabilito nel capticpeciale di appalto che,

debitamente sottoscritto dalle parti in segno de#tazione, € depositato a-

gli atti del presente contratto.

Art. 17 — Oneri a carico dell’esecutore L’Appaltatore dichiara, ai sens

dell'art. 3, comma 8 del D. Lgs. 494/1996 e ss.mjdi applicare ai propri

lavoratori dipendenti il vigente CCNL di categodali agire, nei confront

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicwia@ previdenziali previsti

1%

dalla normativa vigente. L’Appaltatore € altresblidpato a rispettare tutte |

norme vigenti in materia retributiva, contributiyaevidenziale, assistenzia-

le, assicurativa, sanitaria previste per i dipetiden

Le parti danno atto che I’Appaltatore ha dichiaratgede di gara di non es-

sere soggetto agli obblighi previsti dalla L. 689 17.

L’Appaltatore dichiara di obbligarsi al rispettolldenormativa vigente in

materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi doia e in particolare deli

D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009.

Art. 18 — Modalita di soluzione delle controversiePer le controversie che

dovessero sorgere in ordine alla validita, inteiga®ne ed esecuzione del

presente contratto, le parti dichiarano che esgamio ogni utile tentativo al

fine di addivenire ad un accordo bonario, cosi c@mevisto dall’art. 240

D.Lgs. 163/2006. Qualora non si procedesse allt@cbonario, per la de
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finizione delle controversie sara competente bata giudiziaria del Fora

di Lucca.

Art. 19 — Spese contrattuali e regime fiscalelTutte le spese del presente

atto, diritti, registrazione, bolli e consequeniziakssuna esclusa ed eccet-

tuata, sono a carico dell’Appaltatore, senza dirdlit rivalsa verso il Comu-

ne di Camaiore. Ai fini fiscali si dichiara cheawvbori di cui al presente con

tratto sono soggetti al pagamento dell'l.V.A., par si richiede la registrar

zione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 D.PLBR1/1986 e ss.mm.ii.

Art. 20 — Trattamento dei dati personali L’Amministrazione appaltante,

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. W&s.mm.ii., informa

'impresa appaltatrice che trattera i dati contemed presente contratto e

sclusivamente per lo svolgimento delle attivitaez passolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamentinrateria, anche a mezzo in-

formatico.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente dttl quale ho dato lettura

ai comparenti che lo hanno trovato conforme all@pa volonta e che ri-

nunciano alla lettura dell’allegato “A” per averge& presa perfetta cong

scenza.

Quest’atto, redatto su carta resa legale e dattitos da persona di mia fi

ducia su pagine intere quattordici e quanto dellamdjcesima pagina fin

qui, viene firmato a margine di ciascun foglio & iqucalce come segue:

IL COMUNE:

L’APPALTATORE:

IL SEGRETARIO GENERALE:
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMAIORE - PROVINCIA DI LUCCA

REP. N.

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA

L’anno 2015 e questo di del mese di , in Ca-

maiore e nella Residenza Municipale, Ufficio Cotiira

. .2015

Avanti di me,dott. Michele Parenti, Segretario Generaledel Comune di

Camaiore, autorizzato a rogare gli atti in formélgica amministrativa, so-

no comparsi:

1) I'arch. Roberto Lucchesj nato a Camaiore (LU) il 22/08/1953, domic

liato per la carica presso la sede dell’Ente, negllalita diDirigente del

Settore V del Comune di Camaiore, il quale interviene eschrsiente in

nome, per conto e nell'interesse dellAmministraahe rappresentag-

dice fiscale n. 00190560466

2) il Sig. nato a il domiciliato per la

carica ove appresso, il quale interviene nellaitudi titolare e legale rap

presentante della ditta con sede in , Via
, societa iscritta alla CC.1.AA. di La@on il n. di
R.E.A., C.F.eP.l ;

| predetti intervenuti della cui identita personaleapacita giuridica io Se

gretario Rogante sono certo, mi chiedono di ricevepresente atto me

diante il quale:

PREMESSO

- che con Deliberazione della G.M. n. del , esecutiva ai

sensi di legge, la quale in copia conforme firnddle parti viene deposita




ta agli atti del presente contratto, veniva appt@vgprogettoEsecutivodei

lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA " per

un importo complessivo di &.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. del si stabiliva

di addivenire all’affidamento dei relativi lavorifettuando I'appalto media-

te

- che la gara di appalto veniva regolarmente espiigiorno ;

- che con determinazione del Dirigente del Settdren. del

, dopo aver effettuata la verifica del psss dei requisiti econa

mico-finanziari e tecnico-organizzativi, cosi coprevisto dall’art. 48 del

D. Igs. 163/06 e ss.mm.ii., I'appalto di detti laveeniva aggiudicato in via

definitiva alla ditta con sede a , per

I'importo di € (Euro ), corrisponideal ribasso del %

sullimporto a base d’asta pari &€.707,32 comprensivo del costo del per-

sonale ed €.500,00relativi agli oneri per la sicurezza, non soggettibas-

so d’asta, e quindi per I'importo di € rcu ), oltre IVA al22%

pari a € e cosi per complessivi € (Eu-

ro ), alle condizioni di cui al capitola&geciale d’appalto non

ché dell'offerta rimessa dalla ditta aggiudicatadacumento quest’ultimo

che, firmato dalle parti e da me Segretario, ®galal presente contratto,

per farne parte integrante e sostanziale, sottitizra “A”;

- che é stata acquisita la certificazione della CC.I.Ad\. n.

del attestante I'insussistenzayriao dei soggetti con




trollati dell'impresa appaltatrice, ai sensi dePR. 252/1998, di procedi

menti per 'applicazione delle misure di prevenadah cui alla L. 575/1965

e ss.mm.ii.;

- chein attuazione dell’art. 2 L. 266/2002, INAIL, (dIPS o CASSA EDI-

LE), sede di , con documento prot. del ha dichiara

to la regolarita contributiva della ditta appalizer

- chei lavori affidati con il presente contratto sonoaiziati con Bilancio

Comunale , capitolo , importo nfiredo con:

Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Premesse Le premesse fanno parte integrante e sostandélle

v

presente contratto.

Art. 2 — Oggetto dell'appalto ed esecuzione dei lavi: I Comune di Ca-

maiore, nella persona del Dirigente del Settorargh. Roberto Lucchesj

da e concede alla ditta , COme sopra re@miaa, che accetta,

lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATA " per

il corrispettivo di € (Euro olire IVA al 22%.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizionntenute nel contratto e d

disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessai @gssolvere gli impegn

che ne derivano. L'Appaltatore dichiara inoltre alver preso visione

dell'area di lavoro e dei disegni di progetto eedsere perfettamente edotto

di tutte le condizioni tecniche ed economiche ng&es per una corretta va-

lutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore dichiara:




1. di possedere i requisiti per svolgere tale isdtiv

2. di essere responsabile per eventuali danniatiralde persone o cose, o

qualsiasi bene di proprieta;

3. di utilizzare idonee attrezzature;

4. dell’avvenuta formazione/informazione/addestraimealel personale e d

tutti gli eventuali lavoratori/iscritti/soci relatmente a: a) uso attrezzature

b) uso eventuali dispositivi di protezione indivadie;, c) “rischi specifici”

delle attivita svolte; d) conoscenza dei rischisprdi sul sito valutati previc

sopralluogo preliminare; e) informazione delle muare di emergent

za/pro Nto SOCcorso;

5. di utilizzare personalmente e/o eventuali lat@rAscritti/soci i disposi-

tivi di protezione individuale previsti per ognsioperativa;

6. di avere preso visione dei luoghi dove devorsemessvolte le attivita; d

essere pertanto pienamente consapevole dei ripelifisi connessi con

I'esercizio della propria attivita; di aver esanim# “documento di valuta-

zione dei rischi” e le “procedure operative” (inrgpeolare le procedure d

emergenza/soccorso) da rispettare in ogni faseatpar

L’Appaltatore non potra eccepire, durante I'eseoneidei lavori, la manca

ta conoscenza di elementi non valutati, trannetalhelementi si configuri-

no come cause di forza maggiore contemplate dateaivile (e non esclu-

se da altre norme del presente contratto e defotatm speciale d’appalto)

O

si riferiscano a condizioni soggette a possibilidifiohe espressamente pr

viste nel contratto.

Le parti si impegnano all’osservanza delle leggirdti, regolamenti e cir

colari emanate e vigenti alla data di esecuzioméasieri, sia statali che del+




la Regione Toscana, della Provincia di Lucca eGahune di Camaiore;

delle norme tecniche e decreti di applicazioneledelggi e normative sulla

sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione itfior ed incendi; di tutta la

normativa tecnica vigente e di quella citata daspnte contratto (nonché

delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche e@®gspressamente a-

dottate); degli atti di gara e dei disegni di pfbgeResta tuttavia stabilito

che la Direzione dei Lavori potra fornire in quatsi momento, durante il

corso dei lavori, disegni, specifiche e particolmnformi al progetto origi-

nale e relativi alle opere da svolgere, anche seaspressamente citati nel

presente contratto; tali elaborati potranno esstligzati soltanto per favo-

rire una migliore comprensione di dettaglio di aleuparti specifiche

dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

Al fine di consentire all’Appaltatore di valutaredgetto dei lavori, si fa e-

spresso riferimento al contenuto dei documentirdgetto, che comunqu

2]

non € in nessun caso limitativo per quanto riguéwdacopo del lavoro. De-

ve pertanto ritenersi compreso nell’appalto analemtp non espressamente

indicato ma comunque necessario per la realizzaziefie diverse opere.

Tutte le opere saranno eseguite a perfetta regateedsaranno finite in o+

gni parte e dovranno risultare atte allo scopostuio destinate, scopo del

quale I'lmpresa appaltatrice dichiara di essereréefta conoscenza.

1S =

Fanno parte dell'appalto anche eventuali varianbdifiche e aggiunte @

quanto previsto nei documenti progettuali che puotoaessere richiest

all'lmpresa appaltatrice in corso d’opera per medealtri disegni comple-

D

mentari ed integrativi 0 per mezzo di istruziorpresse sia dal Direttore d¢

Lavori che dal Committente ed anche le eventuadistazioni di mano




d’'opera e mezzi per assistenza ad altre Impresdtrior di installazioni e

prestazioni non compresi nel presente appalto,aventi parte del medes

mo complesso.

Art. 3 — Contabilizzazione dei lavori a misura/a cgo: L'appalto e avi-

sura e comprende i lavori, le somministrazioni e lenfture complementar

occorrenti per la realizzazione delle opere indicalla documentazione di

progetto e nelle specifiche tecniche. In particalai fa espressamente rife-

rimento a quanto indicato nel capitolato speci&@ohlto che, debitament

D

sottoscritto per integrale accettazione dalle parstato acquisito e depos

tato agli atti del presente contratto.

Art. 4 — Eccezioni dell’Appaltatore: Nel caso in cui I’Appaltatore riteng

D

che le disposizioni impartite dalla Direzione daivbri siano difformi dai

patti contrattuali, o che le modalita esecutive portino oneri piu gravos

di quelli previsti dal presente contratto, talirdzhiedere la formazione di un

NUOVOo prezzo o speciale compenso, dovra a penacddeénza, formulare le

proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi pttevdalla normativa vigen-

te.

Art. 5 — Condizioni di cantierabilita: Le parti contraenti danno atto con-

cordemente, ai sensi di quanto disposto dall'@é, tomma 3, del D.P.R.

207/2010, del permanere delle condizioni che cdnsenl'immediata ese-

cuzione dei lavori.

Art. 6 — Documenti che fanno parte del contratto Ai sensi dell’art. 137

del D.P.R. 207/2010 fanno parte integrante delgmiescontratto, anche se

ad esso materialmente non allegati, i seguentoeddb capitolato generale

D

di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.}.04.2000 n. 145; non




ché tutti i documenti che fanno parte del progatiprovato e allegato all

D

Delibera di G.M. n. del I , Chegesro acquisiti e depo

sitati agli atti del presente contratto.

Art. 7 — Forma e principali dimensioni delle opere— importo

dell'appalto: per 'ubicazione, la forma, il numero e le prindigimensio-

ni delle opere oggetto dell'appalto si fa riferinemi disegni e alle specifi

che tecniche, nonché al capitolato speciale d’appmtd intendersi parte in

tegrante del presente contratto, salvo quanto veaglio precisato in sede

esecutiva dalla Direzione dei Lavori. In caso dicdrdanza tra i vari elaba

rati del progetto grafico e fra essi e il presertntratto resta stabilito e ac

cettato che vale sempre la soluzione piu favoreatiéeStazione Appaltan

te.

an

L’'importo complessivo dei lavori a misura a basasth ammonta a {

.......................... Il costo del personale ammonta ad..€...........

mentre gli oneri relativi alla sicurezza, di cuilal Lgs. 81/08 ammontano a

€ 1.500,00 non soggetti a ribasso d’asta, il tutto comeltasdal seguente

prospetto:

A) Totale lavori a base d’asta.................cceevuenn. €

- Importo lavori dedotto il ribasso del cétcolato in funzione
del prezzo complessivo offerto.......................... €
B) Oneri per la sicurezza...............ccccevvevvneenn . € 1.500,00
C) Importo contrattuale..............cccoevevviiniie e, €
D) IVA Al 2220, €
TOTALE GENERALE ...

La cifra di cui al punto B) riguarda il compensa pé apprestamenti relati-




vi a garantire i prescritti requisiti di sicurezzaalute dei lavoratori nei can

tieri; questo, non assoggettato a ribasso d’asta sompensato, di rego

a

per intero, a lavori ultimati; € tuttavia facolt&ldirettore dei Lavori, di

concerto con il Coordinatore per I'esecuzione, ispanderlo in quote pro:

porzionali alle rate d’acconto.

II Committente si riserva l'insindacabile facolta idtrodurre nelle opere

oggetto dell’appalto, sia all’atto della consegealdvori che in sede di ese-

cuzione, quelle varianti che riterra opportune’mt#iresse della buona riu

scita e dell’economia dei lavori, senza che I'Apgtaire possa da cio trarre

motivi per avanzare pretese e indennizzi di qusilgiatura e specie no

stabiliti nel presente contratto, sempre che l'imp@omplessivo dei lavor

resti nei limiti dell’articolo corrispondente dedgitolato generale d’appalto.

Art. 8 — Termini di esecuzione e penaliL’Appaltatore dovra provvedert

entro5 (cinque) giorni naturali, consecutivi e continui dalla @ati conse-

gna dei lavori, all'impianto del cantiere e allzio dei medesimi. In caso ¢

D

ritardo sara applicata una penale giornaliera @i¢ifi%o dell’importo netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sara doni 60 ( sessantanaturali,

consecutivi e continui, decorrenti dalla data dalbale di consegna dei lz

vori. L’Appaltatore, per il tempo impiegato nellesuzione dei lavori oltre

il termine contrattuale, salvo il caso di ritardtuanon imputabile e ricono-

sciuto dal Direttore dei Lavori, dovra rimborsatéAanministrazione ap-

paltante le relative spese di assistenza e satoathuna penale giornalie

[a

pari all’'l%. dellimporto netto contrattuale per aggiorno di ritardo.

L’ammontare delle spese di assistenza e della pematra dedotto




dall'importo contrattualmente fissato ancora dovappure sara trattenuto

sulla cauzione. L'importo complessivo della penaten potra superare il

10% dell'importo netto contrattuale; raggiunta tatenma verra dato avvio

alle procedure di risoluzione del contratto.

Art. 9 — Sospensione, riprese e proroghe dei lavorQualora circostanze

speciali impediscano in via temporanea che i lagostedano utilmente se

condo quanto contenuto e prescritto dai documentirattuali, il Direttore

dei Lavori puo ordinarne la sospensione redigergosito verbale. | ter-

mini di consegna si intendono prorogati di tanbrgi quanti sono quell

della sospensione; analogamente si procedera indiaospensione o ritar

do derivanti da cause non imputabili all Appaltaota ripresa dei lavor

viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigerapportuno verbale di ri

presa dei lavori, non appena sono cessate le calisesospensione. Detto

verbale deve riportare il nuovo termine contratual una volta sottoscritto

dall’Appaltatore, deve essere inviato al’ Ammingione appaltante.

Art. 10 — Disciplina dei subappalti E’ vietato all’Appaltatore cedere ad

altri il contratto sotto pena della sua risoluzi@ndel risarcimento dei danni

a favore del Committente. | subappalti di singgbere e prestazioni sono

consentiti nei limiti, nei modi e nelle forme stitiei dalle vigenti disposi-

zioni di legge. L’Appaltatore rimane comunque resgabile, nei confront

del Committente, delle opere e prestazioni subagieal

Art. 11 — Cauzione definitiva e assicurazioneLa Societa ha prestato, a

sensi e per gli effetti dell'art. 113 D. Lgs. 16305 e dell'art. 123 D.P.R.

207/2010, cauzione definitiva al % dell'impocontrattuale, a mezzo

polizza fidejussoria n. rilasciata da , agenzia di




, in data , per un ealdi €

, Vistata in calce, per accettezilah Dirigente del Set

tore V. La cauzione definitiva deve permanere falla data di emissione

v

del certificato di collaudo provvisorio o del cédato di regolare esecuzio

ne, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di uldrmane dei lavori risultante

dal relativo certificato. La cauzione viene presta garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del catto e del risarcimento

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimenttiedebbligazioni stesse,

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagataiidall’ Appaltatore

rispetto alle risultanze della liquidazione finadalva comunque la risarcib

litd del maggior danno. Il Committente ha dirittovélersi della cauzione

per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il tetarpento dei lavori in

caso di risoluzione del contratto disposta in damiedl’Appaltatore. |l

Committente ha inoltre diritto di valersi della z&ane per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore pensempienze derivanti

dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei caftitrcollettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, asaiione, assistenza e sicu-

rezza fisica dei lavoratori comunque presenti intieae. || Committente

puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegiane della cauzione nel

caso in cui questa sia venuta meno in tutto o reep&n caso di inottempe

ranza, la reintegrazione si effettua a valere atgidi prezzo da corrispon

dere all’Appaltatore.

La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 129 delL@s. 163/2006, ha prestat

L

inoltre, polizza assicurativa n. sdilata da

, agenzia di in data , conser
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vata in atti, che tiene indenne '’Amministraziorgpaltante da tutti i risch

di esecuzione da qualsiasi causa determinati, spleti derivanti da errori

di progettazione, insufficiente progettazione, aeidli terzi o causa di forza

maggiore, e che preveda anche una garanzia dinssipitita civile per dan-

ni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino allaaddt emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

Riassumendo dovra stipulare polizze assicurativeréx 129 del D.Lgs.

163/06 e 125 e 127 del DPR207/2010, nelle formelkammontare di se-

guito specificati:

a) Opere preesistenti € 500.000,00 a copertura d&liagli eventuali dan-

neggiamenti o distruzioni totali o parziali di inapti ed opere, anche prees

stenti, verificatesi nel corso dell'esecuzioneldeori;

b) Responsabilita civile per danni causati contro iterel corso

dell’esecuzione dei lavori: massimale unico di @0.000,00 per danni sia

a persone che a cose.

La copertura dovra decorrere dalla data di consdgniavori fino alla data

di emissione del certificato di collaudo.

Art. 12 — Garanzie Salvo il disposto dell’art. 1669 c.c. e le evextitypre-

scrizioni del presente contratto per lavori patado I’Appaltatore si impe-

gna a garantire I’Appaltante per la durata di duei dalla data del collaudo

per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natucle diminuiscono l'uso e

I'efficienza dell'opera e che non si siano precdderente manifestati. Pe

-

lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a ripareempestivamente tutti

guasti e le imperfezioni che si manifestino neglpianti e nelle opere pe

-

difetto dei materiali o per difetto di montaggiestando a suo carico tutte |e

11




spese sostenute per le suddette riparazioni (fmendei materiali, installa-

zioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasfedi personale). Per tutti

materiali e le apparecchiature alle quali le caselyttrici forniranno garan-

Zie superiori a due anni, queste verranno trasfatitAppaltante.

Art. 13 — Liquidazione dei corrispettivi: Il Direttore dei Lavori redigera

un unico stato di avanzamento dei lavori al ternde#’esecuzione degl|

stessi, nella misura del 95% dei lavori regolarraesgeguiti. Lo stato di a

Ol

vanzamento lavori sara sottoposto al Committenéepcbvvedera, entro 4

(quarantacinque) giorni, al suo esame. Per i pagarmevano applicazione

le disposizioni di legge fatte salve le seguenti ttyizoni:

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provus@ possono quindi esse-

re rettificate o corrette qualora la Direzione davori, a seguito di ulteriori

accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 14 — Conto finale Il conto finale dei lavori oggetto dell’appaltiene

redatto dal Direttore dei Lavori entd®d (Quarantacinque) giorni dalla data

di ultimazione dei lavori ed e trasmesso, entrstésso termine, al Commit

tente per i relativi adempimenti. Il conto final@écompagnato da una rela-

zione con gli allegati connessi alla storia crogata dell’esecuzione, oltre a

quelle notizie di carattere tecnico ed economitie, ad agevolare le opera-

zioni di collaudo. Il conto finale viene trasmessial Committente

all’Appaltatore e, a meno di eccezioni e risernvene firmato per accetta

zione entra0 (trenta) giorni.

12




Art. 15 — Tracciabilita dei flussi finanziari: Ai sensi dell’art. 3 L.

136/2010, ai fini della tracciabilita dei flusshéinziari, pena la risoluzion

D

del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., I'Afiptore € obbligato ad utiliz-

zare uno o piu conti correnti bancari o postaliidail anche in via non e

sclusiva, i cui estremi identificativi dovranno ess comunicati alla Stazio

ne Appaltante entro 7 gg. dall’'attivazione. Dovrammoltre essere comun

cate le generalita e il codice fiscale delle peesdalegate ad operare su (di

essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativipaesente appalto dovranno

essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifowzdrio o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentr piena tracciabilita

delle operazioni e dovranno riportare, in relaziangascuna transazione |i

codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. Ligitatore € obbligato, ¢

1S5

pena di nullita, ad inserire nei contratti con bappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese interessate la clausoida tracciabilita dei paga

menti. L’Appaltatore si impegna inoltre a dare intha¢a comunicazione

alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — ligffiCerritoriale del Gover-

o

no della Provincia di Lucca della notizia dell'iradpimento della proprig

controparte (subappaltatore/subcontraente) agliigibbdi tracciabilita fi-

nanziaria.

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere @etanzare le somme rice

vute in conto e/o a saldo, come da dichiaraziop®sitata agli atti del pre

sente contratto, é: il Sig. nato |l a

C.F. e cltaso di cessa

zione o decadenza dall'incarico della persona penecsopra autorizzata

provvedera a darne tempestiva notifica alla Staziyppaltante.
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L’impresa appaltatrice dichiara di eleggere donucgresso il Comune di

Camaiore ai fini della spedizione della normaleispondenza.

Art. 16 — Controlli — Specifiche modalita e terminidi collaudo: Per gli

articoli riguardanti i controlli, nonché ultimazierdei lavori, consegna delle

opere, collaudogollaudo statico e anticipata consegna delle opri e-

spressamente rinvio a quanto stabilito nel capticpeciale di appalto che,

debitamente sottoscritto dalle parti in segno de#tazione, € depositato a-

gli atti del presente contratto.

Art. 17 — Oneri a carico dell’esecutore L’Appaltatore dichiara, ai sens

dell'art. 3, comma 8 del D. Lgs. 494/1996 e ss.mjdi applicare ai propri

lavoratori dipendenti il vigente CCNL di categodali agire, nei confront

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicwia@ previdenziali previsti

1%

dalla normativa vigente. L’Appaltatore € altresblidpato a rispettare tutte |

norme vigenti in materia retributiva, contributiyaevidenziale, assistenzia-

le, assicurativa, sanitaria previste per i dipetiden

Le parti danno atto che I’Appaltatore ha dichiaratgede di gara di non es-

sere soggetto agli obblighi previsti dalla L. 689 17.

L’Appaltatore dichiara di obbligarsi al rispettolldenormativa vigente in

materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi doia e in particolare deli

D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009.

Art. 18 — Modalita di soluzione delle controversiePer le controversie che

dovessero sorgere in ordine alla validita, inteiga®ne ed esecuzione del

presente contratto, le parti dichiarano che esgamio ogni utile tentativo al

fine di addivenire ad un accordo bonario, cosi c@mevisto dall’art. 240

D.Lgs. 163/2006. Qualora non si procedesse allt@cbonario, per la de
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finizione delle controversie sara competente bata giudiziaria del Fora

di Lucca.

Art. 19 — Spese contrattuali e regime fiscalelTutte le spese del presente

atto, diritti, registrazione, bolli e consequeniziakssuna esclusa ed eccet-

tuata, sono a carico dell’Appaltatore, senza dirdlit rivalsa verso il Comu-

ne di Camaiore. Ai fini fiscali si dichiara cheawvbori di cui al presente con

tratto sono soggetti al pagamento dell'l.V.A., par si richiede la registrar

zione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 D.PLBR1/1986 e ss.mm.ii.

Art. 20 — Trattamento dei dati personali L’Amministrazione appaltante,

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. W&s.mm.ii., informa

'impresa appaltatrice che trattera i dati contemed presente contratto e

sclusivamente per lo svolgimento delle attivitaez passolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamentinrateria, anche a mezzo in-

formatico.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente dttl quale ho dato lettura

ai comparenti che lo hanno trovato conforme all@pa volonta e che ri-

nunciano alla lettura dell’allegato “A” per averge& presa perfetta cong

scenza.

Quest’atto, redatto su carta resa legale e dattitos da persona di mia fi

ducia su pagine intere quattordici e quanto dellamdjcesima pagina fin

qui, viene firmato a margine di ciascun foglio & iqucalce come segue:

IL COMUNE:

L’APPALTATORE:

IL SEGRETARIO GENERALE:
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