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Premessa 

La relazione di cui all’oggetto illustra il progetto definitivo - esecutivo per gli interventi 

di manutenzione straordinaria della pavimentazione della passeggiata a mare 

denominata “Lungomare Europa” nel tratto compreso tra la fossa dell’Abate e la Piazza 

Castruccio Castracani ed il rifacimento puntuale di alcuni tratti del marciapiede a monte 

del viale Pistelli sempre a Lido di Camaiore. 

Obiettivo primario del progetto è quello di realizzare una serie di interventi di recupero 

e di risanamento della pavimentazione esistente deteriorata dall’uso e dagli anni. 

 

1) Relazione generale 

1.1 Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

La zona d’intervento è stata scelta dopo un analisi degli interventi necessari nell’intero 

territorio Comunale e dietro indicazione dell’Amministrazione Comunale dal quale è 

risultato necessario provvedere ad una manutenzione della passeggiata che dato 

l’utilizzo per manifestazioni e mercato settimanale viene sottoposta a un utilizzo che ne 

deteriora in parte la su a pavimentazione rendendola discontinua e fatiscente. 

1.2 Inserimento dell’intervento sul territorio  

 Le lavorazioni previste, consistenti in opere di sistemazione delle pavimentazioni 

pedonali esistenti presso il lungomare Europa e fanno parte del progetto di recupero e 

valorizzazione del patrimonio comunale esistente, il cui obiettivo primario è quello di 

realizzare una serie di interventi di riqualificazione, di manutenzione straordinaria, di 

recupero e di risanamento del patrimonio stradale esistente del territorio comunale, al 

fine di rendere sicura la circolazione dei veicoli ed il transito dei pedoni. 

La manutenzione straordinaria della pavimentazione della passeggiata Viale Europa e 

dei marciapiedi di Viale Pistelli rientra in un complesso di operazioni ed attività tese a 

conservare le caratteristiche funzionali e strutturali delle pavimentazioni. 

Il nuovo codice della strada, all’art. 14 “poteri e compiti degli enti proprietari delle 

strade”, stabilisce che allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione 

si provveda alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed 

arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. 

I marciapiedi fanno parte della strada come opera complementare e quindi  rientra nei 

compiti principali ed istituzionali spettanti agli enti proprietari delle strade. 
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Gli interventi di manutenzione rivestono grande rilevanza anche per i seguenti motivi: 

- di non vanificare con il corso degli anni gli investimenti straordinari previsti nel 

programma delle opere pubbliche e mantenendo pertanto un livello qualitativo alto nei 

tratti di competenza comunali oggetto di interventi straordinari alla pavimentazione dei 

marciapiedi stradali; 

- garantire comunque la fluidità e la sicurezza dei manufatti di pertinenza delle strade 

anche su quei tratti di strade arrivati quasi al raggiungimento della loro “vita utile”, fino 

a quando non saranno oggetto di investimenti straordinari nei prossimi programmi 

triennali. 

La soluzione selezionata, il cui Studio di fattibilità è stato approvato con Delibera di 

G.M. n. 141 del 3/04/2015, prevedeva i seguenti interventi 

1.3 Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti 

Nel tratto del marciapiede lato monte del viale Pistelli è prevista la sistemazione o il 

rifacimento  del marciapiede mediante demolizione di parti rotte o deteriorate 

dell’esistente, tramite lo scavo di cassonetto, la  realizzazione di pavimentazione in 

mattonelle di cemento simili a quelle  preesistenti, compreso la fornitura e la stesura di 

soletta in cls dello spessore di cm 10. 

Nel tratto invece di viale Europa l’intervento consiste nella sostituzione di numerose 

parti di pavimentazione in marmo, rotte o deteriorate, dovuti sia  a ordinaria usura sia 

ad aspetti climatici. Precisamente i lavori previsti sono: 

1. Demolizione di pavimentazione eseguita con piccoli mezzi meccanici, compreso ogni 

onere per opere provvisionali e di protezione, carico, trasporto e scarico a rifiuto del 

materiale di risulta. 

2. Fornitura e posa in opera di marmette in travertino "classico" romano delle 

dimensioni di cm. 80x40x3, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE 

ESISTENTI NEL 1°, 2° 3° LOTTO). 

3. Fornitura e posa in opera di marmette in travertino "classico" romano delle 

dimensioni di cm. 50x10x3, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE 

ESISTENTI NEL 1°, 2° 3° LOTTO). 

4. Fornitura in cantiere a piè d'opera, di marmette di pietra arenaria extra-dura toscana 

delle dimensioni di cm. 50x10x5, (AVENTI CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE 

ESISTENTI NEL 1°, 2° 3° LOTTO). 
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5. Fornitura e posa in opera di lastrame irregolare in travertino "classico" romano delle 

dimensioni medie di cm. 15x20x2 e/o 30x80x2. 

1.4) Indagini e studi integrativi 

Gli interventi previsti nel presente progetto sono di tipo superficiale e pertanto non 

richiedono particolari indagini e studi integrativi. 

1.5) Cave e discariche autorizzate e in esercizio 

La cave e le discariche necessarie saranno individuate dall’impresa appaltatrice 

successivamente all’affidamento dei lavori.  

1.6) Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche 

Gli interventi previsti nel presente progetto non risultano interferire con le eventuali  

barriere architettoniche. 

1.7) Idoneità reti esterne e servizi 

Le operazioni verranno realizzate su terreno comunale in aree a pedonali pavimentate 

non modificando gli impianti e le reti dei servizi  esistenti  

1.8) Verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi 

manufatti e progetto di risoluzione delle stesse 

Durante le lavorazioni dovrà essere posta attenzione ad eventuali sottoservizi presenti 

o interferenze con la circolazione stradale.  

1.9) Rispondenza al progetto preliminare o eventuali variazioni 

Il presente progetto definitivo esecutivo, per la natura delle opere che vengono 

eseguite non risulta soggetto a  vincoli. 

1.10) Eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica 

Sotto il profilo del miglioramento, dell’abbellimento e della valorizzazione architettonica 

si riferisce che le opere in progetto non comportano modifiche all’aspetto esteriore dei 

luoghi andando a sostituire la pavimentazione esistente con una pavimentazione 

analoga per caratteristiche estetiche e di materiale. 

1.11) Aggiornamento cronoprogramma 

Le fasi attuative di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione ed 

esecuzione dei lavori in oggetto seguiranno presumibilmente il seguente 

cronoprogramma: 

- Approvazione esperimento gara e affidamento lavori 30 giorni 

- Realizzazione dei lavori e collaudo  60 giorni 
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1.12) Sintesi forme e fonti di finanziamento 

L’intervento in progetto risulta essere inserito nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2015/2017, Elenco Annuale 2015, per un importo di Euro 80.000,00, 

finanziato con mutuo. 

 

2) Quadro economico 

Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 80.000,00 così ripartito: 

A IMPORTO DEI LAVORI  

A.1 Importo totale dei lavori a base d’asta  61.207,32 € 

A.2 Oneri per la Sicurezza   1.500,00 € 

 Totale Lavori e sicurezza 62.707,32 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 IVA sui lavori                    Aliquota al  22% 13.795,61 € 

B.2 

Spese tecniche , imprevisti e  stipula polizze di 
assicuirazione 3.497,07 € 

 Totale Somme a Disposizione 

 

17.292,68 € 

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 80.000,00 € 

 

Camaiore lì 29 ottobre 2015  

 Il Tecnico 

 Geom.Pellegrini Chiara 

 


