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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?X?I?lsz E DELLE Quantita Mgn?)izoera ln‘?/ld'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Allestimento e disallestimento di cantiere, comprensivo degli oneri necessari al
Art. NP0l |posizionamento di una baracca di cantiere, bagno e individuazione area per stoccaggio
materiali opportunamente perimetrata con recinzione da cantiere, il tutto a norma
secondo quanto disposto dal D.L. 81/08 e secondo quanto previsto dal PSC.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2°500,000
Utili Impresa 10% euro -227,273
Spese Generali 15% euro -296,443
Prezzo Netto euro 1°976,284
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N10.014.004 m 50,0000 6,200 310,000
TOS15_AT.N02.014.004 ora 4,0000 45,000 180,000
TOS15_AT.N02.100.001 ora 4,0000 10,200 40,800
TOS15_AT.N10.015.003 cadauno 3,0000 180,000 540,000
TOS15_AT.N10.015.005 cadauno 3,0000 180,000 540,000
TOS15 _17.N07.002.015 cadauno 3,0000 25,000 75,000
Sommano le risorse euro 1°685,800
Resta manodopera euro 290,484 11,619
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00]  27500,000 2500,00 290,48 11,619
2 F.p.o. di pozzetto in cemento armato gettato in opera Rck 300 o ad elementi
Art. NP 02  |prefabbricati, dell'altezza netta fino a cm 250, con piattabanda di fondazione in
calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 20, fornito e
posto in opera, completo di soletta di chiusura in cap sp. 14 cm. Sono compresi: il
rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla linea principale; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Dimensioni
interne cm 100x100xH=250
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 37000,000
Utili Impresa 10% euro -272,727
Spese Generali 15% euro -355,731
Prezzo Netto euro 2°371,542
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N06.018.006 ora 5,0000 27,670 138,350
TOS15_AT.N06.100.900 ora 5,0000 10,200 51,000
TOS15_AT.N01.003.018 ora 5,0000 14,911 74,555
TOS15_AT.N01.100.901 ora 5,0000 10,200 51,000
TOS15_AT.N02.014.009 ora 5,0000 42,690 213,450
TOS15_AT.N02.100.001 ora 5,0000 10,200 51,000
MATERIALI:
TOS15_PR.P09.003.001 m3 0,7000 94,485 66,140
TOS15_PR.P12.008.009 cadauno 3,0000 190,000 570,000
Sommano le risorse euro 1°215,495
Resta manodopera euro 1'156,047 38,535
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 1,00/  37000,000 3000,00 1'156,05| 38,535
3 Pulizia griglie esistenti, eseguita a mano o con mezzi meccanici, compresi gli oneri per
Art. NP 03 |lo smaltimento del materiale di risulta, il tutto fino al ripristino completo delle griglie
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2°000,000
A RIPORTARE 5°500,000 1'446,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 5°500,000 1'446,53
Utili Impresa 10% euro -181,818
Spese Generali 15% euro -237,154
Prezzo Netto euro 1°581,028
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.001.032 ora 8,0000 9,540 76,320
TOS15_AT.N01.100.901 ora 8,0000 10,200 81,600
TOS15_AT.N02.014.009 ora 8,0000 42,690 341,520
TOS15_AT.N02.100.001 ora 8,0000 10,200 81,600
Sommano le risorse euro 581,040
Resta manodopera euro 999,988 49,999
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00]  27000,000 2000,00 999,99| 49,999
4 Sistemazione fosso esistente a valle del pozzetto di salto, compresa la pulizia da
Art. NP 04  |erbusti, la risagomatura degli argini, e la fornitura e posa in opera di tubo d.200 mm (a
sezione aperta). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3°500,000
Utili Impresa 10% euro -318,182
Spese Generali 15% euro -415,020
Prezzo Netto euro 2'766,798
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.001.032 ora 16,0000 9,540 152,640
TOS15_AT.N01.100.901 ora 16,0000 10,200 163,200
TOS15_AT.N02.014.009 ora 14,0000 42,690 597,660
TOS15_AT.N02.100.001 ora 14,0000 10,200 142,800
TOS15_AT.N01.003.018 ora 16,0000 14,911 238,576
TOS15_AT.N01.100.901 ora 16,0000 10,200 163,200
MATERIALI:
TOS15_PR.P15.050.023 m 30,0000 9,452 283,560
Sommano le risorse euro 1'741,636
Resta manodopera euro 1°025,162 29,290
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00/ 37500,000 3500,00 1°025,16| 29,290
5 Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava, fornito e posto in opera,
Art. NP 05  |rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore
di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore
a kgxemq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione
non inferiore a kgxemq 1500; peso specifico non inferiore a gxemq 2,0; dello spessore
medio di cm 25 circa, una larghezza fissa a scelta di cm 15-20-25-30, lunghezze a
correre non inferiori alle larghezze. La faccia in vista deve essere ruvida (cio¢ a piano
di cava), le coste fresate (segate). Sono compresi: il taglio della pietra calcarea; la
staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei
giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E' inoltre compresa la realizzazione
degli alloggi dei pali di illuminazione dove previsto come da progetto esecutivo e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 120,000
Utili Impresa 10% euro -10,909
Spese Generali 15% euro -14,229
Prezzo Netto euro 94,862
RISORSE:
NOLI:
A RIPORTARE 11°000,000 3'471,68

COMMITTENTE:




pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 11°000,000 3°471,68
TOS15_AT.N02.014.005 ora 0,2000 45,000 9,000
TOS15_AT.N02.100.001 ora 0,2000 10,200 2,040
TOS15_AT.N01.001.032 ora 0,2000 9,540 1,908
TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,2000 10,200 2,040
TOS15_AT.N01.011.020 ora 0,2000 1,966 0,393
MATERIALI:
TOS15_PR.P01.055.001 tn 1,6000 29,575 47,320
staffatura con grappe d'ottone kg 0,5000 2,600 1,300
TOS15_PR.P09.014.012 kg 2,0000 0,510 1,020
Sommano le risorse euro 65,021
Resta manodopera euro 29,841 24,868
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 64,50 120,000 7740,00 17924,74| 24,868
6 F.p.o di CANALETTA tipo SMAC vibrata, interno cm. 20, griglia cm.25, esterno cm.
Art. NP 06  |36x100 h. 34 da porre sotto il manto stradale per convogliare le acque piovane
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,000
Utili Impresa 10% euro -4,545
Spese Generali 15% euro -5,929
Prezzo Netto euro 39,526
RISORSE:
MATERIALI:
canaletta m 1,0000 34,000 34,000
Sommano le risorse euro 34,000
Resta manodopera euro 5,526 11,052
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 10,00 50,000 500,00 55,26 11,052
7 F.p.o. di GRIGLIA CARRABILE larghezza cm. 25, lunghezza c¢m.100, antitacco
Art. NP 07 |33x11, (classe B125) da porre sopra canaletta prefabbricata
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 80,900
Utili Impresa 10% euro -7,355
Spese Generali 15% euro -9,593
Prezzo Netto euro 63,952
RISORSE:
MATERIALI:
griglia carrabile m 1,0000 61,000 61,000
Sommano le risorse euro 61,000
Resta manodopera euro 2,952 3,649
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 10,00 80,900 809,00 29,52 3,649
8 Rivestimento con copertina in cemento prefabbricato o gettato in opera o in alternativa
Art. NP 08 |in lastre di pietra, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 50; la posa in opera; il collante o la malta
cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore della copertina di
rivestimento cm 10.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,000
Utili Impresa 10% euro -4,545
Spese Generali 15% euro -5,929
A RIPORTARE 20°049,000 5'481,20

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 20'049,000 5'481,20
Prezzo Netto euro 39,526
RISORSE:
MATERIALI:
TOS15_PR.P09.003.001 m3 0,0431 94,185 4,059
copertina cadauno 1,0000 10,200 10,200
Sommano le risorse euro 14,259
Resta manodopera euro 25,267 50,534
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 43,00 50,000 2'150,00 1'086,48| 50,534
9 Spostamento geoblocchi provvisori esistenti tramite idonei mezzi meccanici, compreso
Art. NP 09 il carico e trasporto al magazzino comunale
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1°000,000
Utili Impresa 10% euro -90,909
Spese Generali 15% euro -118,577
Prezzo Netto euro 790,514
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.NO1.001.046 ora 3,0000 25,958 77,874
TOS15_AT.N01.100.902 ora 3,0000 30,000 90,000
TOS15_AT.N01.001.032 ora 2,0000 9,540 19,080
TOS15_AT.N01.100.901 ora 2,0000 10,200 20,400
TOS15_AT.N02.014.005 ora 4,0000 45,000 180,000
TOS15_AT.N02.100.001 ora 4,0000 10,200 40,800
Sommano le risorse euro 428,154
Resta manodopera euro 362,360 36,236
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,00 1°000,000 1°000,00 362,36/ 36,236
10 F.p.o. di SCATOLARE in cemento armato gettato in opera Rck 300 o ad elementi
Art. Np 10 |prefabbricati, tipo scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a.
lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di
giunzione con incastro a bicchiere. dimensioni interne di 160 x 100 - spessore parete
cm 16. fornito e posto in opera, completo di soletta di chiusura in cap sp. 14 cm. Sono
compresi: il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla linea principale; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ¢ funzionante.
Dimensioni interne cm 400x160xH=100
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 700,000
Utili Impresa 10% euro -63,636
Spese Generali 15% euro -83,004
Prezzo Netto euro 553,360
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N06.018.006 ora 0,5000 27,670 13,835
TOS15_AT.N06.100.900 ora 0,5000 10,200 5,100
TOS15_AT.N01.003.018 ora 1,0000 14,911 14,911
TOS15_AT.N01.100.901 ora 1,0000 10,200 10,200
TOS15_AT.N02.014.009 ora 0,5000 42,690 21,345
TOS15_AT.N02.100.001 ora 0,5000 10,200 5,100
MATERIALI:
TOS15_PR.P09.003.001 m3 0,3627 94,485 34,270
TOS15_PR.P12.022.002 m 1,0000 281,820 281,820
Sommano le risorse euro 386,581
A RIPORTARE 23'199,000 6'930,04

COMMITTENTE:




pag. 6

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?X?I?lsz E DELLE Quantita Mgn?)izoera ln‘?/ld'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 23'199,000 67930,04
Resta manodopera euro 166,779 23,826
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 4,00 700,000 2'800,00 667,12 23,826
11 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_01.A |fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.006.001 |dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine. Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 23,410
Utili Impresa 10% euro -2,128
Spese Generali 15% euro -2,776
Prezzo Netto euro 18,506
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0800 21,100 1,688
TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0800 30,000 2,400
TOS15_AT.N02.014.017 ora 0,2000 59,410 11,882
Sommano le risorse euro 15,970
Resta manodopera euro 2,536 10,833
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 16,00 23,410 374,56 40,58 10,833
12 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_01.A |fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.006.002 |dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni. Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine. Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di
m 3,00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,390
Utili Impresa 10% euro -2,217
Spese Generali 15% euro -2,892
Prezzo Netto euro 19,281
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0900 21,100 1,899
TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0900 30,000 2,700
TOS15_AT.N02.014.017 ora 0,2000 59,410 11,882
Sommano le risorse euro 16,481
Resta manodopera euro 2,800 11,480
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 230,00 24,390 5'609,70 644,00/ 11,480
13 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_01.A |fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.012.001 |dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
A RIPORTARE 31983,26 8'281,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 31983,26 87281,74
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,386
Utili Impresa 10% euro 2,217
Spese Generali 15% euro -2,892
Prezzo Netto euro 19,277
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0900 21,100 1,899
TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0900 30,000 2,700
TOS15_AT.N02.014.017 ora 0,2000 59,410 11,882
Sommano le risorse euro 16,481
Resta manodopera euro 2,796 11,466
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 62,50 24,386 1'524,13 174,75 11,466
14 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_01.A |fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.022.002 |dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine. Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,319
Utili Impresa 10% euro -2,484
Spese Generali 15% euro -3,239
Prezzo Netto euro 21,596
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N0O1.001.205 ora 0,1200 21,100 2,532
TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,1200 30,000 3,600
TOS15_AT.N02.014.017 ora 0,2000 59,410 11,882
Sommano le risorse euro 18,014
Resta manodopera euro 3,582 13,112
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 77,34 27,319 2'112,85 277,03| 13,112
15 Fornitura e posa in opera di GHIAIA 4/7 per rinterro a tergo muro - RINTERRI E
TOS15_01.A |RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
05.002.002 |costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e
profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di GHIAIA 4/7 pulita per rinterro a tergo
muro, compreso stesura sia manuale che con mezzi meccanici .Compreso inoltre ogni
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Voce: 002 - Formazione di rilevati Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con
materiale arido di cava compreso nel prezzo
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,840
A RIPORTARE 35'620,240 8'733,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 35'620,240 8'733,52
Utili Impresa 10% euro -3,258
Spese Generali 15% euro -4,250
Prezzo Netto euro 28,332
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.001.091 ora 0,0400 17,190 0,688
TOS15_AT.N01.001.901 ora 0,0400 10,200 0,408
TOS15_AT.N01.003.020 ora 0,0240 12,310 0,295
TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,0240 10,200 0,245
MATERIALI:
TOS15_PR.P01.002.009 tn 1,7000 14,720 25,024
Sommano le risorse euro 26,660
Resta manodopera euro 1,672 4,665
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 20,00 35,840 716,80 33,44| 4,065
16 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m
TOS15_01.B 4,00 misurata dal piano di
02.002.001 |appoggio allintradosso del cassero (per altezze superiori limpalcatura di sostegno
viene computata separatamente per le
sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la
pulitura del materiale per il reimpiego,
gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,980
Utili Impresa 10% euro -2,089
Spese Generali 15% euro -2,725
Prezzo Netto euro 18,166
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.011.041 ora 0,2000 1,410 0,282
TOS15_AT.N06.016.006 ora 0,0200 4,170 0,083
MATERIALI:
TOS15_PR.P03.009.001 [ 0,0200 2,890 0,058
TOS15_PR.P07.021.001 kg 0,3000 1,660 0,498
TOS15_PR.P08.020.001 m3 0,0100 250,000 2,500
TOS15_PR.P08.020.002 m3 0,0060 220,000 1,320
Sommano le risorse euro 4,741
Resta manodopera euro 13,425 58,420
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 12,50 22,980 287,25 167,81 58,420
17 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m
TOS15_01.B |4,00 misurata dal piano di
02.002.002 |appoggio allintradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per le
sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la
pulitura del materiale per il reimpiego,
gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti ¢ muri
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,090
Utili Impresa 10% euro -2,554
Spese Generali 15% euro -3,331
Prezzo Netto euro 22,205
A RIPORTARE 36'624,290 8'934,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 36'624,290 8'934,77
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.011.041 ora 0,2000 1,410 0,282
TOS15_AT.N06.016.006 ora 0,0200 4,170 0,083
MATERIALI:
TOS15_PR.P03.009.001 [ 0,0200 2,890 0,058
TOS15_PR.P07.021.001 kg 0,3000 1,660 0,498
TOS15_PR.P08.020.001 m3 0,0100 250,000 2,500
TOS15_PR.P08.020.002 m3 0,0100 220,000 2,200
Sommano le risorse euro 5,621
Resta manodopera euro 16,584 59,039
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 109,39 28,090 3'072,76 1'814,13| 59,039
18 SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono
TOS15_01.F |compresi i pezzi speciali ed i raccordi, 1 pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i
06.002.088 |collari, I'eventuale sigillatura dei giunti e quantaltro occorre per dare il lavoro finito a
regola d'arte; sono altresi compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi
e le chiusure.Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Articolo: 088 - Tubazioni serie SN8
SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 120,610
Utili Impresa 10% euro -10,965
Spese Generali 15% euro -14,302
Prezzo Netto euro 95,343
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N06.018.001 ora 0,1000 27,670 2,767
TOS15_AT.N06.100.900 ora 0,1000 10,200 1,020
MATERIALI:
TOS15_PR.P01.003.003 tn 0,0900 6,010 0,541
TOS15_PR.P10.005.004 m3 0,3000 66,000 19,800
TOS15_PR.P15.050.027 m 1,0500 61,000 64,050
Sommano le risorse euro 88,178
Resta manodopera euro 7,165 5,941
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 40,00 120,610 4'824,40 286,60/ 5,941
19 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con
TOS15_02.B |resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
10.021.002  |portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,780
Utili Impresa 10% euro -0,889
Spese Generali 15% euro -1,160
Prezzo Netto euro 7,731
RISORSE:
MATERIALI:
TOS15_PR.P40.020.002 kg 0,0380 22,410 0,852
TOS15_PR.P40.021.001 cadauno 0,0150 63,750 0,956
TOS15_PR.P40.021.002 cadauno 0,2000 1,050 0,210
NOLI:
A RIPORTARE 44521,450 11°035,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 44521,450 11°035,50
TOS15_AT.N01.065.003 ora 0,0750 1,880 0,141
Sommano le risorse euro 2,159
Resta manodopera euro 5,572 56,973
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 32,00 9,780 312,96 178,30 56,973
20 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con
TOS15_02.B |resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
10.021.003 |portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,860
Utili Impresa 10% euro -1,078
Spese Generali 15% euro -1,406
Prezzo Netto euro 9,376
RISORSE:
MATERIALI:
TOS15_PR.P40.020.002 kg 0,0648 22,410 1,452
TOS15_PR.P40.021.001 cadauno 0,0150 63,750 0,956
TOS15_PR.P40.021.002 cadauno 0,2000 1,050 0,210
NOLI:
TOS15_AT.N01.065.003 ora 0,0950 1,880 0,179
Sommano le risorse euro 2,797
Resta manodopera euro 6,579 55,472
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 11,860 94,88 52,63 55,472
21 ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture
TOS15_04.B |nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le
03.001.001 |Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore. Articolo: 001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da @ 6
mm a 26 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,712
Utili Impresa 10% euro -0,156
Spese Generali 15% euro -0,203
Prezzo Netto euro 1,353
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N06.016.006 ora 0,0001 4,167 0,000
MATERIALI:
TOS15_PR.P06.004.002 kg 1,1000 0,600 0,660
Sommano le risorse euro 0,660
Resta manodopera euro 0,693 40,479
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg|  2'843,00 1,712 4'867,21 17970,20| 40,479
22 PAVIMENTAZIONI STRADALI - BINDER: fornitura e posa in opera di bitumi per
TOS15_04.E |pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura)
02.002.001 |con conglomerati tradizionali e stesi con lausilio di vibrofinitrice. Il prezzo ¢
comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
A RIPORTARE 49"796,50 13236,63
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 49796,50 13236,63
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,520
Utili Impresa 10% euro -0,956
Spese Generali 15% euro -1,247
Prezzo Netto euro 8,317
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N02.014.018 ora 0,0014 70,000 0,098
TOS15_AT.N09.006.001 ora 0,0020 30,000 0,060
TOS15_AT.N09.008.007 ora 0,0037 41,670 0,154
TOS15_AT.N09.009.004 ora 0,0022 18,830 0,041
TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0022 10,200 0,022
TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0037 10,200 0,038
TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0020 10,200 0,020
MATERIALI:
TOS15_PR.P36.002.006 tn 0,0008 520,000 0,416
TOS15_PR.P36.011.004 tn 0,1320 53,600 7,075
Sommano le risorse euro 7,924
Resta manodopera euro 0,393 3,736
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 50,00 10,520 526,00 19,65 3,736
23 PAVIMENTAZIONI STRADALI - BINDER: fornitura ¢ posa in opera di bitumi per
TOS15_04.E |pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura)
02.002.002 |con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo ¢
comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Articolo: 002 - per ogni cm in piu o in
meno alla voce precedente
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,610
Utili Impresa 10% euro -0,146
Spese Generali 15% euro -0,191
Prezzo Netto euro 1,273
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N012.014.018 ora 0,0002 70,000 0,014
TOS15_AT.N09.008.007 ora 0,0006 41,670 0,025
TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0006 10,200 0,006
MATERIALI:
TOS15_PR.P36.011.004 tn 0,0220 53,600 1,179
Sommano le risorse euro 1,224
Resta manodopera euro 0,049 3,043
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 200,00 1,610 322,00 9,80 3,043
24 PAVIMENTAZIONI STRADALI - USURA: fornitura e posa in opera di bitumi per
TOS15_04.E |pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura)
02.003.003 |con conglomerati tradizionali e stesi con lausilio di vibrofinitrice. Il prezzo ¢
comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto Articolo: 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cm
A RIPORTARE 50°644,50 137266,08

COMMITTENTE:




pag. 12

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?X?I?lsz E DELLE Quantita Mgn?)izoera ln‘?/ld'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 50°644,50 13266,08
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,380
Utili Impresa 10% euro -0,580
Spese Generali 15% euro -0,757
Prezzo Netto euro 5,043
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N02.014.018 ora 0,0007 70,000 0,049
TOS15_AT.N09.006.001 ora 0,0020 30,000 0,060
TOS15_AT.N09.008.007 ora 0,0025 41,670 0,104
TOS15_AT.N09.009.004 ora 0,0012 18,830 0,023
TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0012 10,200 0,012
TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0025 10,200 0,026
TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0020 10,200 0,020
MATERIALI:
TOS15_PR.P36.002.006 tn 0,0008 520,000 0,416
TOS15_PR.P36.011.008 tn 0,0714 56,800 4,056
Sommano le risorse euro 4,766
Resta manodopera euro 0,277 4,342
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 300,00 6,380 1'914,00 83,10] 4,342
25 PAVIMENTAZIONI STRADALI - USURA: fornitura e posa in opera di bitumi per
TOS15_04.E |pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura)
02.003.004 |con conglomerati tradizionali e stesi con lausilio di vibrofinitrice. Il prezzo ¢
comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto. Articolo: 004 - per ogni cm in pill o in meno alla voce precedente
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,810
Utili Impresa 10% euro -0,165
Spese Generali 15% euro -0,215
Prezzo Netto euro 1,430
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N02.014.018 ora 0,0002 70,000 0,014
TOS15_AT.N09.008.007 ora 0,0013 41,670 0,054
TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0013 10,200 0,013
MATERIALI:
TOS15_PR.P36.011.008 tn 0,0220 56,800 1,250
Sommano le risorse euro 1,331
Resta manodopera euro 0,099 5,470
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 600,00 1,810 1°086,00 59,40| 5470
26 BARRIERE STRADALIL RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
TOS15_04.E |D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M.
08.003.003 |21/06/2004), munite di marcatura CE in conformita alla norma europea armonizzata
UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto
dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le
componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresi la formazione
eventuale di cordolo in cls.
Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
Articolo: 003 - per bordo ponte W4 A.
A RIPORTARE 53'644,500 137408,58
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?XISI(F); dA E DELLE Quantita Mgn?)igoera ln‘?/ld'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 53'644,500 13°408,58
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 145,501
Utili Impresa 10% euro -13,227
Spese Generali 15% euro -17,253
Prezzo Netto euro 115,021
RISORSE:
NOLI:
TOS15 _AT.N01.009.020 ora 0,0500 6,906 0,345
TOS15 AT.N01.065.034 ora 0,0500 1,414 0,071
TOS15 AT.N01.100.901 ora 0,0500 10,200 0,510
TOS15 AT.N02.014.020 ora 0,0500 8,229 0411
TOS15 _AT.N02.100.001 ora 0,0500 10,200 0,510
TOS15 _AT.N06.018.003 ora 0,0500 2,268 0,113
TOS15_AT.N06.100.900 ora 0,0500 10,200 0,510
MATERIALI:
TOS15 PR.P53.001.019 ml 1,0500 93,600 98,280
TOS15 PR.P53.002.001 cadauno 0,0800 20,000 1,600
Sommano le risorse euro 102,350
Resta manodopera euro 12,671 8,709
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 8,00 145,501 1164,01 101,37| 8,709
27 F.p.o. di Canaletta prefabbricata in cls, posta in opera adiacente il muro di
TOS15 04.F |contenimento per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. Voce:
07.002.001 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno.
Articolo: 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,170
Utili Impresa 10% euro -1,470
Spese Generali 15% euro -1,917
Prezzo Netto euro 12,783
RISORSE:
MATERIALI:
TOS15 PR.P12.014.004 m 2,0000 3,030 6,060
Sommano le risorse euro 6,060
Resta manodopera euro 6,723 41,577
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 43,00 16,170 695,31 289,09| 41,577
28 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
TOS15_04.F |captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
07.006.001 |da 6 m (KN =rigidita anulare), compreso scavo. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,760
Utili Impresa 10% euro -1,069
Spese Generali 15% euro -1,394
Prezzo Netto euro 9,297
RISORSE:
NOLI:
TOS15 AT.N01.001.087 ora 0,0600 12,500 0,750
TOS15 AT.N01.001.901 ora 0,0600 10,200 0,612
MATERIALI:
TOS15 _PR.P15.161.007 m 1,0000 5,050 5,050
Sommano le risorse euro 6,412
A RIPORTARE 55'503,820 137799,04
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 55'503,820 13799,04
Resta manodopera euro 2,885 24,532
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 10,00 11,760 117,60 28,85 24,532
29 DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione
TOS15_05.A |stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
03.001.001 |stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli
eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica
speciale. Voce: 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a
Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Articolo: 001 - spinta fino alla profondita massima di 10 cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,870
Utili Impresa 10% euro -0,261
Spese Generali 15% euro -0,340
Prezzo Netto euro 2,269
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N0O1.001.035 ora 0,0090 12,920 0,116
TOS15_AT.N0O1.001.205 ora 0,0090 21,100 0,190
TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,0180 10,200 0,184
TOS15_AT.N01.014.016 ora 0,0190 47,430 0,901
Sommano le risorse euro 1,391
Resta manodopera euro 0,878 30,592
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 50,00 2,870 143,50 43,90 30,592
30 DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione
TOS15_05.A |stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
03.004.001 |stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli
eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica
speciale.Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita'
di cm 20. Articolo: 001 - con martello demolitore
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,350
Utili Impresa 10% euro -0,395
Spese Generali 15% euro -0,516
Prezzo Netto euro 3,439
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.009.012 ora 0,0820 4,100 0,336
TOS15_AT.N01.065.034 ora 0,0820 1,420 0,116
TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,0820 10,200 0,836
Sommano le risorse euro 1,288
Resta manodopera euro 2,151 49,448
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 108,00 4,350 469,80 232,31 49,448
31 DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONTI: interventi di demolizione, tagli e rimozione
TOS15_16.A |di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
03.001.002 |d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata,
compresi quelli a discarica speciale.Voce: 001 - Taglio della vegetazione erbacea ed
arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante
Iimpiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-
decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto. Articolo: 002 - su superfici ad alta intensita
A RIPORTARE 56234,72 14°104,10
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

56234,72

14°104,10

32
TOS15_16.A
03.005.001

vegetativa.OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosita idraulica e della pericolosita
geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a
2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere
idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di
piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto
solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda,
opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi
di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle
realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione
con materiali inerti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

NOLI:
TOS15_AT.N02.020.001 ora
TOS15_AT.N02.020.003 ora

Sommano le risorse euro

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2

DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione
di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata,
compresi quelli a discarica speciale. Voce: 005 - Taglio raso di piante di alto fusto di
qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e
smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in
tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le
indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm
15 e cm 40. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosita idraulica e della pericolosita
geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a
2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere
idrauliche, sono ricompresi gli argini, le

opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere
di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e
traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono
ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di
ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi
vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro

Utili Impresa 10% euro

Spese Generali 15% euro

Prezzo Netto euro

RISORSE:

NOLI:
TOS15_AT.N01.001.205 ora
TOS15_AT.N01.001.902 ora
TOS15_AT.N01.015.067 ora
TOS15_AT.N01.100.901 ora
TOS15_AT.N06.018.007 ora

0,0020
0,0020

17300,00

0,1000
0,1000
0,4000
0,4000
0,2000

8,910
6,770

0,095
-0,009
-0,011

0,075

0,018
0,014

0,032

0,043

0,095

21,100
30,000

1,411
10,200
35,570

123,50

55,460
-5,042
-6,576

43,842

2,110
3,000
0,564
4,080
7,114

55,90

45,263

45,263

A RIPORTARE

56'358,220

14"160,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 56'358,220 14°160,00
Sommano le risorse euro 16,868
Resta manodopera euro 26,974 48,637
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 7,00 55,460 388,22 188,82| 48,637
33 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_16.A |fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.002.002 |dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni. Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con
mezzi maccanici a qualsiasi profondita in terreni sciolti. Articolo: 002 - con
accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,910
Utili Impresa 10% euro -0,446
Spese Generali 15% euro -0,582
Prezzo Netto euro 3,882
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0125 21,100 0,264
TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0125 30,000 0,375
TOS15_AT.N02.014.019 ora 0,0240 55,000 1,320
TOS15_AT.N02.014.019 ora 0,0240 55,000 1,320
Sommano le risorse euro 3,279
Resta manodopera euro 0,603 12,281
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 100,00 4,910 491,00 60,30| 12,281
34 MAGRONE: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
TOS15_16.B |garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ¢ UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche
04.003.001 |per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovra essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.
Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 95,180
Utili Impresa 10% euro -8,653
Spese Generali 15% euro -11,286
Prezzo Netto euro 75,241
RISORSE:
MATERIALI:
TOS15_PR.P10.005.003 m3 1,0000 66,000 66,000
NOLI:
TOS15_AT.N01.060.001 ora 0,0700 2,040 0,143
Sommano le risorse euro 66,143
Resta manodopera euro 9,098 9,559
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 7,20 95,180 685,30 65,51] 9,559
35 CLS C25/30: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
TOS15_16.B |garantita in accordo alla UNI EN 206-1 ¢ UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche
A RIPORTARE 57'922,74 14°474,63

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 57'922,74 14°474,63
04.005.001 |per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovra essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.
Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente
asciutto
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 107,890
Utili Impresa 10% euro -9,.808
Spese Generali 15% euro -12,793
Prezzo Netto euro 85,289
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.060.001 ora 0,0700 2,040 0,143
MATERIALI:
TOS15_PR.P10.008.123 m3 1,0000 76,050 76,050
Sommano le risorse euro 76,193
Resta manodopera euro 9,096 8,431
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 24,49 107,890 2'642,23 222,76| 8,431
36 OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a
TOS15_16.B |gravita (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e
11.016.002 |speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e
sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.Voce: 016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per
l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo
dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con
percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo
C16/20 per strati non superiori a 80 cm. Articolo: 002 - in massi delpesoda 1 a3t
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 63,201
Utili Impresa 10% euro -5,746
Spese Generali 15% euro -7,494
Prezzo Netto euro 49,961
RISORSE:
NOLI:
TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0500 21,100 1,055
TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0500 30,000 1,500
MATERIALI:
TOS15_PR.P01.006.002 tn 2,3000 16,175 37,203
TOS15_PR.P01.006.003 m3 0,1200 69,750 8,370
Sommano le risorse euro 48,128
Resta manodopera euro 1,833 2,900
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 165,00 63,201 107428,17 302,45 2,900
37 MATERIALI METALLICIL: prodotti metallici forniti secondo i documenti previsti
TOS15 PR.P |nella UNI EN 10204, quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi
07.120.031 |metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio.Voce: 120 - Chiusino in ghisa
sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 031 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600.
SOMMANO cadauno 1,00 99,150 99,15 0,00
A RIPORTARE 71°092,29 147999,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 71°092,29 147999,84
38 MATERIALE GEOTECNICO Voce: 001 - Geotessile non tessuto agugliato costituito
TOS15_PR.P|al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente
38.001.005 |all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o
filtrazione, in rotoli
Articolo: 005 - resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319),
Allungamento a carico massimo (L/T) =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =4,0kN
(UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura
caratteristica dei pori 090 =80um (UNI EN ISO 12956), Permeabilita all'acqua
perpendicolare al piano =0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
SOMMANO m2 28,00 1,160 32,48 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 71°124,77 147999,84| 21,089
TOTALE euro 71°124,77 14999,84| 21,089

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 71°124,77 147999,84| 21,089
TOTALE euro 71°124,77 147999,84| 21,089
Data, 03/11/2015
11 Tecnico
Ing. Gianmarco Chini
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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