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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Allestimento e disallestimento di cantiere, comprensivo degli oneri necessari al
Art. NP 01 posizionamento di una baracca di cantiere, bagno e individuazione area per stoccaggio

materiali opportunamente perimetrata con recinzione da cantiere, il tutto a norma
secondo quanto disposto dal D.L. 81/08 e secondo quanto previsto dal PSC.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2´500,000

Utili Impresa 10% euro -227,273

Spese Generali 15% euro -296,443

Prezzo Netto euro 1´976,284

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N10.014.004 m 50,0000 6,200 310,000

TOS15_AT.N02.014.004 ora 4,0000 45,000 180,000

TOS15_AT.N02.100.001 ora 4,0000 10,200 40,800

TOS15_AT.N10.015.003 cadauno 3,0000 180,000 540,000

TOS15_AT.N10.015.005 cadauno 3,0000 180,000 540,000

TOS15_17.N07.002.015 cadauno 3,0000 25,000 75,000

Sommano le risorse euro 1´685,800

Resta manodopera euro 290,484 11,619

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,000 2´500,00 290,48 11,619

2 F.p.o. di pozzetto in cemento armato gettato in opera Rck 300 o ad elementi
Art. NP 02 prefabbricati, dell'altezza netta fino a cm 250, con piattabanda di fondazione in

calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 20, fornito e
posto in opera, completo di soletta di chiusura in cap sp. 14 cm. Sono compresi: il
rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla linea principale; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni
interne cm 100x100xH=250

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3´000,000

Utili Impresa 10% euro -272,727

Spese Generali 15% euro -355,731

Prezzo Netto euro 2´371,542

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N06.018.006 ora 5,0000 27,670 138,350

TOS15_AT.N06.100.900 ora 5,0000 10,200 51,000

TOS15_AT.N01.003.018 ora 5,0000 14,911 74,555

TOS15_AT.N01.100.901 ora 5,0000 10,200 51,000

TOS15_AT.N02.014.009 ora 5,0000 42,690 213,450

TOS15_AT.N02.100.001 ora 5,0000 10,200 51,000

MATERIALI:

TOS15_PR.P09.003.001 m3 0,7000 94,485 66,140

TOS15_PR.P12.008.009 cadauno 3,0000 190,000 570,000

Sommano le risorse euro 1´215,495

Resta manodopera euro 1´156,047 38,535

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,000 3´000,00 1´156,05 38,535

3 Pulizia griglie esistenti, eseguita a mano o con mezzi meccanici, compresi gli oneri per
Art. NP 03 lo smaltimento del materiale di risulta, il tutto fino al ripristino completo delle griglie

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2´000,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´500,000 1´446,53
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´500,000 1´446,53

Utili Impresa 10% euro -181,818

Spese Generali 15% euro -237,154

Prezzo Netto euro 1´581,028

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.032 ora 8,0000 9,540 76,320

TOS15_AT.N01.100.901 ora 8,0000 10,200 81,600

TOS15_AT.N02.014.009 ora 8,0000 42,690 341,520

TOS15_AT.N02.100.001 ora 8,0000 10,200 81,600

Sommano le risorse euro 581,040

Resta manodopera euro 999,988 49,999

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,000 2´000,00 999,99 49,999

4 Sistemazione fosso esistente a valle del pozzetto di salto, compresa la pulizia da
Art. NP 04 erbusti, la risagomatura degli argini, e la fornitura e posa in opera di tubo d.200 mm (a

sezione aperta). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3´500,000

Utili Impresa 10% euro -318,182

Spese Generali 15% euro -415,020

Prezzo Netto euro 2´766,798

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.032 ora 16,0000 9,540 152,640

TOS15_AT.N01.100.901 ora 16,0000 10,200 163,200

TOS15_AT.N02.014.009 ora 14,0000 42,690 597,660

TOS15_AT.N02.100.001 ora 14,0000 10,200 142,800

TOS15_AT.N01.003.018 ora 16,0000 14,911 238,576

TOS15_AT.N01.100.901 ora 16,0000 10,200 163,200

MATERIALI:

TOS15_PR.P15.050.023 m 30,0000 9,452 283,560

Sommano le risorse euro 1´741,636

Resta manodopera euro 1´025,162 29,290

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 3´500,000 3´500,00 1´025,16 29,290

5 Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava, fornito e posto in opera,
Art. NP 05 rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore

di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla flessione maggiore
a kgxcmq 200; resistenza all'urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione
non inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,0; dello spessore
medio di cm 25 circa, una larghezza fissa a scelta di cm 15-20-25-30, lunghezze a
correre non inferiori alle larghezze. La faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano
di cava), le coste fresate (segate). Sono compresi: il taglio della pietra calcarea; la
staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei
giunti; la pulizia delle pietre ad opera ultimata. E' inoltre compresa la realizzazione
degli alloggi dei pali di illuminazione dove previsto come da progetto esecutivo e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 120,000

Utili Impresa 10% euro -10,909

Spese Generali 15% euro -14,229

Prezzo Netto euro 94,862

RISORSE:

NOLI:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´000,000 3´471,68
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 11´000,000 3´471,68

TOS15_AT.N02.014.005 ora 0,2000 45,000 9,000

TOS15_AT.N02.100.001 ora 0,2000 10,200 2,040

TOS15_AT.N01.001.032 ora 0,2000 9,540 1,908

TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,2000 10,200 2,040

TOS15_AT.N01.011.020 ora 0,2000 1,966 0,393

MATERIALI:

TOS15_PR.P01.055.001 tn 1,6000 29,575 47,320

staffatura con grappe d'ottone kg 0,5000 2,600 1,300

TOS15_PR.P09.014.012 kg 2,0000 0,510 1,020

Sommano le risorse euro 65,021

Resta manodopera euro 29,841 24,868

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO mq 64,50 120,000 7´740,00 1´924,74 24,868

6 F.p.o di CANALETTA tipo SMAC vibrata, interno cm. 20, griglia cm.25, esterno cm.
Art. NP 06 36x100 h. 34 da porre sotto il manto stradale per convogliare le acque piovane

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 50,000

Utili Impresa 10% euro -4,545

Spese Generali 15% euro -5,929

Prezzo Netto euro 39,526

RISORSE:

MATERIALI:

canaletta m 1,0000 34,000 34,000

Sommano le risorse euro 34,000

Resta manodopera euro 5,526 11,052

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 10,00 50,000 500,00 55,26 11,052

7 F.p.o. di GRIGLIA CARRABILE larghezza cm. 25, lunghezza cm.100, antitacco
Art. NP 07 33x11, (classe B125) da porre sopra canaletta prefabbricata

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 80,900

Utili Impresa 10% euro -7,355

Spese Generali 15% euro -9,593

Prezzo Netto euro 63,952

RISORSE:

MATERIALI:

griglia carrabile m 1,0000 61,000 61,000

Sommano le risorse euro 61,000

Resta manodopera euro 2,952 3,649

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 10,00 80,900 809,00 29,52 3,649

8 Rivestimento con copertina in cemento prefabbricato o gettato in opera o in alternativa
Art. NP 08 in lastre di pietra, levigate sulla facciavista, fornito e posto in opera. Sono compresi: il

taglio a misura ed a larghezza fino a cm. 50; la posa in opera; il collante o la malta
cementizia per lo spessore di cm 2 o gli ancoraggi per lo spessore di cm 3. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore della copertina di
rivestimento cm 10.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 50,000

Utili Impresa 10% euro -4,545

Spese Generali 15% euro -5,929

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´049,000 5´481,20
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´049,000 5´481,20

Prezzo Netto euro 39,526

RISORSE:

MATERIALI:

TOS15_PR.P09.003.001 m3 0,0431 94,185 4,059

copertina cadauno 1,0000 10,200 10,200

Sommano le risorse euro 14,259

Resta manodopera euro 25,267 50,534

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 43,00 50,000 2´150,00 1´086,48 50,534

9 Spostamento geoblocchi provvisori esistenti tramite idonei mezzi meccanici, compreso
Art. NP 09 il carico e trasporto al magazzino comunale

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1´000,000

Utili Impresa 10% euro -90,909

Spese Generali 15% euro -118,577

Prezzo Netto euro 790,514

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.046 ora 3,0000 25,958 77,874

TOS15_AT.N01.100.902 ora 3,0000 30,000 90,000

TOS15_AT.N01.001.032 ora 2,0000 9,540 19,080

TOS15_AT.N01.100.901 ora 2,0000 10,200 20,400

TOS15_AT.N02.014.005 ora 4,0000 45,000 180,000

TOS15_AT.N02.100.001 ora 4,0000 10,200 40,800

Sommano le risorse euro 428,154

Resta manodopera euro 362,360 36,236

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,000 1´000,00 362,36 36,236

10 F.p.o. di SCATOLARE in cemento armato gettato in opera Rck 300 o ad elementi
Art. Np 10 prefabbricati, tipo scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a.

lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di
giunzione con incastro a bicchiere. dimensioni interne di 160 x 100 - spessore parete
cm 16. fornito e posto in opera, completo di soletta di chiusura in cap sp. 14 cm. Sono
compresi: il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla linea principale; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 400x160xH=100

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 700,000

Utili Impresa 10% euro -63,636

Spese Generali 15% euro -83,004

Prezzo Netto euro 553,360

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N06.018.006 ora 0,5000 27,670 13,835

TOS15_AT.N06.100.900 ora 0,5000 10,200 5,100

TOS15_AT.N01.003.018 ora 1,0000 14,911 14,911

TOS15_AT.N01.100.901 ora 1,0000 10,200 10,200

TOS15_AT.N02.014.009 ora 0,5000 42,690 21,345

TOS15_AT.N02.100.001 ora 0,5000 10,200 5,100

MATERIALI:

TOS15_PR.P09.003.001 m3 0,3627 94,485 34,270

TOS15_PR.P12.022.002 m 1,0000 281,820 281,820

Sommano le risorse euro 386,581

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´199,000 6´930,04
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 23´199,000 6´930,04

Resta manodopera euro 166,779 23,826

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 4,00 700,000 2´800,00 667,12 23,826

11 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_01.A fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.006.001 dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente

massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine. Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 23,410

Utili Impresa 10% euro -2,128

Spese Generali 15% euro -2,776

Prezzo Netto euro 18,506

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0800 21,100 1,688

TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0800 30,000 2,400

TOS15_AT.N02.014.017 ora 0,2000 59,410 11,882

Sommano le risorse euro 15,970

Resta manodopera euro 2,536 10,833

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 16,00 23,410 374,56 40,58 10,833

12 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_01.A fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.006.002 dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente

massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni. Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate,
in rocce tenere senza l'ausilio di mine. Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di
m 3,00

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 24,390

Utili Impresa 10% euro -2,217

Spese Generali 15% euro -2,892

Prezzo Netto euro 19,281

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0900 21,100 1,899

TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0900 30,000 2,700

TOS15_AT.N02.014.017 ora 0,2000 59,410 11,882

Sommano le risorse euro 16,481

Resta manodopera euro 2,800 11,480

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 230,00 24,390 5´609,70 644,00 11,480

13 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_01.A fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.012.001 dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´983,26 8´281,74
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´983,26 8´281,74

massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 24,386

Utili Impresa 10% euro -2,217

Spese Generali 15% euro -2,892

Prezzo Netto euro 19,277

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0900 21,100 1,899

TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0900 30,000 2,700

TOS15_AT.N02.014.017 ora 0,2000 59,410 11,882

Sommano le risorse euro 16,481

Resta manodopera euro 2,796 11,466

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 62,50 24,386 1´524,13 174,75 11,466

14 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_01.A fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.022.002 dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente

massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni.Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata
puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza
l'ausilio di mine. Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 27,319

Utili Impresa 10% euro -2,484

Spese Generali 15% euro -3,239

Prezzo Netto euro 21,596

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,1200 21,100 2,532

TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,1200 30,000 3,600

TOS15_AT.N02.014.017 ora 0,2000 59,410 11,882

Sommano le risorse euro 18,014

Resta manodopera euro 3,582 13,112

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 77,34 27,319 2´112,85 277,03 13,112

15 Fornitura e posa in opera di GHIAIA 4/7 per rinterro a tergo muro - RINTERRI E
TOS15_01.A RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti,
05.002.002 costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e

profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di GHIAIA 4/7 pulita per rinterro a tergo
muro, compreso stesura  sia manuale che con mezzi meccanici .Compreso inoltre  ogni
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Voce: 002 - Formazione di rilevati Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con
materiale arido di cava compreso nel prezzo

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 35,840

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´620,240 8´733,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 35´620,240 8´733,52

Utili Impresa 10% euro -3,258

Spese Generali 15% euro -4,250

Prezzo Netto euro 28,332

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.091 ora 0,0400 17,190 0,688

TOS15_AT.N01.001.901 ora 0,0400 10,200 0,408

TOS15_AT.N01.003.020 ora 0,0240 12,310 0,295

TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,0240 10,200 0,245

MATERIALI:

TOS15_PR.P01.002.009 tn 1,7000 14,720 25,024

Sommano le risorse euro 26,660

Resta manodopera euro 1,672 4,665

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 20,00 35,840 716,80 33,44 4,665

16 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m
TOS15_01.B 4,00 misurata dal piano di
02.002.001 appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno

viene computata separatamente per le
sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la
pulitura del materiale per il reimpiego,
gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 22,980

Utili Impresa 10% euro -2,089

Spese Generali 15% euro -2,725

Prezzo Netto euro 18,166

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.011.041 ora 0,2000 1,410 0,282

TOS15_AT.N06.016.006 ora 0,0200 4,170 0,083

MATERIALI:

TOS15_PR.P03.009.001 l 0,0200 2,890 0,058

TOS15_PR.P07.021.001 kg 0,3000 1,660 0,498

TOS15_PR.P08.020.001 m3 0,0100 250,000 2,500

TOS15_PR.P08.020.002 m3 0,0060 220,000 1,320

Sommano le risorse euro 4,741

Resta manodopera euro 13,425 58,420

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 12,50 22,980 287,25 167,81 58,420

17 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m
TOS15_01.B 4,00 misurata dal piano di
02.002.002 appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno

viene computata separatamente per le
sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la
pulitura del materiale per il reimpiego,
gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 28,090

Utili Impresa 10% euro -2,554

Spese Generali 15% euro -3,331

Prezzo Netto euro 22,205

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´624,290 8´934,77
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 36´624,290 8´934,77

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.011.041 ora 0,2000 1,410 0,282

TOS15_AT.N06.016.006 ora 0,0200 4,170 0,083

MATERIALI:

TOS15_PR.P03.009.001 l 0,0200 2,890 0,058

TOS15_PR.P07.021.001 kg 0,3000 1,660 0,498

TOS15_PR.P08.020.001 m3 0,0100 250,000 2,500

TOS15_PR.P08.020.002 m3 0,0100 220,000 2,200

Sommano le risorse euro 5,621

Resta manodopera euro 16,584 59,039

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 109,39 28,090 3´072,76 1´814,13 59,039

18 SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono
TOS15_01.F compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i
06.002.088 collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a

regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o
fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei
prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi
e le chiusure.Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Articolo: 088 - Tubazioni serie SN8
SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 120,610

Utili Impresa 10% euro -10,965

Spese Generali 15% euro -14,302

Prezzo Netto euro 95,343

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N06.018.001 ora 0,1000 27,670 2,767

TOS15_AT.N06.100.900 ora 0,1000 10,200 1,020

MATERIALI:

TOS15_PR.P01.003.003 tn 0,0900 6,010 0,541

TOS15_PR.P10.005.004 m3 0,3000 66,000 19,800

TOS15_PR.P15.050.027 m 1,0500 61,000 64,050

Sommano le risorse euro 88,178

Resta manodopera euro 7,165 5,941

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 40,00 120,610 4´824,40 286,60 5,941

19 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con
TOS15_02.B resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
10.021.002 portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 9,780

Utili Impresa 10% euro -0,889

Spese Generali 15% euro -1,160

Prezzo Netto euro 7,731

RISORSE:

MATERIALI:

TOS15_PR.P40.020.002 kg 0,0380 22,410 0,852

TOS15_PR.P40.021.001 cadauno 0,0150 63,750 0,956

TOS15_PR.P40.021.002 cadauno 0,2000 1,050 0,210

NOLI:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´521,450 11´035,50
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 44´521,450 11´035,50

TOS15_AT.N01.065.003 ora 0,0750 1,880 0,141

Sommano le risorse euro 2,159

Resta manodopera euro 5,572 56,973

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 32,00 9,780 312,96 178,30 56,973

20 INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con
TOS15_02.B resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura
10.021.003 portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 11,860

Utili Impresa 10% euro -1,078

Spese Generali 15% euro -1,406

Prezzo Netto euro 9,376

RISORSE:

MATERIALI:

TOS15_PR.P40.020.002 kg 0,0648 22,410 1,452

TOS15_PR.P40.021.001 cadauno 0,0150 63,750 0,956

TOS15_PR.P40.021.002 cadauno 0,2000 1,050 0,210

NOLI:

TOS15_AT.N01.065.003 ora 0,0950 1,880 0,179

Sommano le risorse euro 2,797

Resta manodopera euro 6,579 55,472

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 8,00 11,860 94,88 52,63 55,472

21 ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture
TOS15_04.B nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le
03.001.001 Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,

sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore. Articolo: 001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6
mm a 26 mm.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,712

Utili Impresa 10% euro -0,156

Spese Generali 15% euro -0,203

Prezzo Netto euro 1,353

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N06.016.006 ora 0,0001 4,167 0,000

MATERIALI:

TOS15_PR.P06.004.002 kg 1,1000 0,600 0,660

Sommano le risorse euro 0,660

Resta manodopera euro 0,693 40,479

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO kg 2´843,00 1,712 4´867,21 1´970,20 40,479

22 PAVIMENTAZIONI STRADALI - BINDER: fornitura e posa in opera di bitumi per
TOS15_04.E pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura)
02.002.001 con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è

comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´796,50 13´236,63
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 49´796,50 13´236,63

indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/
20, spessore compresso 6 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 10,520

Utili Impresa 10% euro -0,956

Spese Generali 15% euro -1,247

Prezzo Netto euro 8,317

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N02.014.018 ora 0,0014 70,000 0,098

TOS15_AT.N09.006.001 ora 0,0020 30,000 0,060

TOS15_AT.N09.008.007 ora 0,0037 41,670 0,154

TOS15_AT.N09.009.004 ora 0,0022 18,830 0,041

TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0022 10,200 0,022

TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0037 10,200 0,038

TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0020 10,200 0,020

MATERIALI:

TOS15_PR.P36.002.006 tn 0,0008 520,000 0,416

TOS15_PR.P36.011.004 tn 0,1320 53,600 7,075

Sommano le risorse euro 7,924

Resta manodopera euro 0,393 3,736

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 50,00 10,520 526,00 19,65 3,736

23 PAVIMENTAZIONI STRADALI - BINDER: fornitura e posa in opera di bitumi per
TOS15_04.E pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura)
02.002.002 con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è

comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Articolo: 002 - per ogni cm in più o in
meno alla voce precedente

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,610

Utili Impresa 10% euro -0,146

Spese Generali 15% euro -0,191

Prezzo Netto euro 1,273

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N012.014.018 ora 0,0002 70,000 0,014

TOS15_AT.N09.008.007 ora 0,0006 41,670 0,025

TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0006 10,200 0,006

MATERIALI:

TOS15_PR.P36.011.004 tn 0,0220 53,600 1,179

Sommano le risorse euro 1,224

Resta manodopera euro 0,049 3,043

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 200,00 1,610 322,00 9,80 3,043

24 PAVIMENTAZIONI STRADALI - USURA: fornitura e posa in opera di bitumi per
TOS15_04.E pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura)
02.003.003 con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è

comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto Articolo: 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´644,50 13´266,08
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 50´644,50 13´266,08

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 6,380

Utili Impresa 10% euro -0,580

Spese Generali 15% euro -0,757

Prezzo Netto euro 5,043

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N02.014.018 ora 0,0007 70,000 0,049

TOS15_AT.N09.006.001 ora 0,0020 30,000 0,060

TOS15_AT.N09.008.007 ora 0,0025 41,670 0,104

TOS15_AT.N09.009.004 ora 0,0012 18,830 0,023

TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0012 10,200 0,012

TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0025 10,200 0,026

TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0020 10,200 0,020

MATERIALI:

TOS15_PR.P36.002.006 tn 0,0008 520,000 0,416

TOS15_PR.P36.011.008 tn 0,0714 56,800 4,056

Sommano le risorse euro 4,766

Resta manodopera euro 0,277 4,342

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 300,00 6,380 1´914,00 83,10 4,342

25 PAVIMENTAZIONI STRADALI - USURA: fornitura e posa in opera di bitumi per
TOS15_04.E pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura)
02.003.004 con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è

comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto. Articolo: 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1,810

Utili Impresa 10% euro -0,165

Spese Generali 15% euro -0,215

Prezzo Netto euro 1,430

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N02.014.018 ora 0,0002 70,000 0,014

TOS15_AT.N09.008.007 ora 0,0013 41,670 0,054

TOS15_AT.N09.100.900 ora 0,0013 10,200 0,013

MATERIALI:

TOS15_PR.P36.011.008 tn 0,0220 56,800 1,250

Sommano le risorse euro 1,331

Resta manodopera euro 0,099 5,470

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 600,00 1,810 1´086,00 59,40 5,470

26 BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al
TOS15_04.E D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M.
08.003.003 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata

UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto
dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le
componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione
eventuale di cordolo in cls.
Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
Articolo: 003 - per bordo ponte W4 A.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´644,500 13´408,58
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 53´644,500 13´408,58

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 145,501

Utili Impresa 10% euro -13,227

Spese Generali 15% euro -17,253

Prezzo Netto euro 115,021

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.009.020 ora 0,0500 6,906 0,345

TOS15_AT.N01.065.034 ora 0,0500 1,414 0,071

TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,0500 10,200 0,510

TOS15_AT.N02.014.020 ora 0,0500 8,229 0,411

TOS15_AT.N02.100.001 ora 0,0500 10,200 0,510

TOS15_AT.N06.018.003 ora 0,0500 2,268 0,113

TOS15_AT.N06.100.900 ora 0,0500 10,200 0,510

MATERIALI:

TOS15_PR.P53.001.019 ml 1,0500 93,600 98,280

TOS15_PR.P53.002.001 cadauno 0,0800 20,000 1,600

Sommano le risorse euro 102,350

Resta manodopera euro 12,671 8,709

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 8,00 145,501 1´164,01 101,37 8,709

27 F.p.o. di Canaletta prefabbricata in cls, posta in opera adiacente il muro di
TOS15_04.F contenimento per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. Voce:
07.002.001 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque

appoggiata sul terreno.
Articolo: 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 16,170

Utili Impresa 10% euro -1,470

Spese Generali 15% euro -1,917

Prezzo Netto euro 12,783

RISORSE:

MATERIALI:

TOS15_PR.P12.014.004 m 2,0000 3,030 6,060

Sommano le risorse euro 6,060

Resta manodopera euro 6,723 41,577

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 43,00 16,170 695,31 289,09 41,577

28 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
TOS15_04.F captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre
07.006.001 da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 11,760

Utili Impresa 10% euro -1,069

Spese Generali 15% euro -1,394

Prezzo Netto euro 9,297

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.087 ora 0,0600 12,500 0,750

TOS15_AT.N01.001.901 ora 0,0600 10,200 0,612

MATERIALI:

TOS15_PR.P15.161.007 m 1,0000 5,050 5,050

Sommano le risorse euro 6,412

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´503,820 13´799,04
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 55´503,820 13´799,04

Resta manodopera euro 2,885 24,532

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 10,00 11,760 117,60 28,85 24,532

29 DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione
TOS15_05.A stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
03.001.001 stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli

eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica
speciale. Voce: 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a
Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.
Articolo: 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2,870

Utili Impresa 10% euro -0,261

Spese Generali 15% euro -0,340

Prezzo Netto euro 2,269

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.035 ora 0,0090 12,920 0,116

TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0090 21,100 0,190

TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,0180 10,200 0,184

TOS15_AT.N01.014.016 ora 0,0190 47,430 0,901

Sommano le risorse euro 1,391

Resta manodopera euro 0,878 30,592

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO mq 50,00 2,870 143,50 43,90 30,592

30 DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione
TOS15_05.A stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
03.004.001 stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli

eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica
speciale.Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita'
di cm 20. Articolo: 001 - con martello demolitore

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,350

Utili Impresa 10% euro -0,395

Spese Generali 15% euro -0,516

Prezzo Netto euro 3,439

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.009.012 ora 0,0820 4,100 0,336

TOS15_AT.N01.065.034 ora 0,0820 1,420 0,116

TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,0820 10,200 0,836

Sommano le risorse euro 1,288

Resta manodopera euro 2,151 49,448

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m 108,00 4,350 469,80 232,31 49,448

31 DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione
TOS15_16.A di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
03.001.002 d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata,

compresi quelli a discarica speciale.Voce: 001 - Taglio della vegetazione erbacea ed
arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante
l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-
decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto. Articolo: 002 - su superfici ad alta intensità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´234,72 14´104,10
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E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 56´234,72 14´104,10

vegetativa.OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità
geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a
2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere
idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di
piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto
solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda,
opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono
comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi
di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle
realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che
utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione
con materiali inerti.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 0,095

Utili Impresa 10% euro -0,009

Spese Generali 15% euro -0,011

Prezzo Netto euro 0,075

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N02.020.001 ora 0,0020 8,910 0,018

TOS15_AT.N02.020.003 ora 0,0020 6,770 0,014

Sommano le risorse euro 0,032

Resta manodopera euro 0,043 45,263

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m2 1´300,00 0,095 123,50 55,90 45,263

32 DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione
TOS15_16.A di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
03.005.001 d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata,

compresi quelli a discarica speciale.Voce: 005 - Taglio raso di piante di alto fusto di
qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e
smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in
tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le
indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm
15 e cm 40. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi
strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità
geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a
2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere
idrauliche, sono ricompresi gli argini, le
opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e
diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere
di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e
traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono
ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di
ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi
vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 55,460

Utili Impresa 10% euro -5,042

Spese Generali 15% euro -6,576

Prezzo Netto euro 43,842

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,1000 21,100 2,110

TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,1000 30,000 3,000

TOS15_AT.N01.015.067 ora 0,4000 1,411 0,564

TOS15_AT.N01.100.901 ora 0,4000 10,200 4,080

TOS15_AT.N06.018.007 ora 0,2000 35,570 7,114

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´358,220 14´160,00
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R I P O R T O 56´358,220 14´160,00

Sommano le risorse euro 16,868

Resta manodopera euro 26,974 48,637

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO cadauno 7,00 55,460 388,22 188,82 48,637

33 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature
TOS15_16.A fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e
04.002.002 dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente

massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti
dalle Pubbliche Amministrazioni. Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con
mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. Articolo: 002 - con
accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4,910

Utili Impresa 10% euro -0,446

Spese Generali 15% euro -0,582

Prezzo Netto euro 3,882

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0125 21,100 0,264

TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0125 30,000 0,375

TOS15_AT.N02.014.019 ora 0,0240 55,000 1,320

TOS15_AT.N02.014.019 ora 0,0240 55,000 1,320

Sommano le risorse euro 3,279

Resta manodopera euro 0,603 12,281

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 100,00 4,910 491,00 60,30 12,281

34 MAGRONE: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
TOS15_16.B garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche
04.003.001 per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto

per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.
Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 95,180

Utili Impresa 10% euro -8,653

Spese Generali 15% euro -11,286

Prezzo Netto euro 75,241

RISORSE:

MATERIALI:

TOS15_PR.P10.005.003 m3 1,0000 66,000 66,000

NOLI:

TOS15_AT.N01.060.001 ora 0,0700 2,040 0,143

Sommano le risorse euro 66,143

Resta manodopera euro 9,098 9,559

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 7,20 95,180 685,30 65,51 9,559

35 CLS C25/30: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
TOS15_16.B garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´922,74 14´474,63
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R I P O R T O 57´922,74 14´474,63

04.005.001 per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003)
certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.
Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente
asciutto
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 107,890

Utili Impresa 10% euro -9,808

Spese Generali 15% euro -12,793

Prezzo Netto euro 85,289

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.060.001 ora 0,0700 2,040 0,143

MATERIALI:

TOS15_PR.P10.008.123 m3 1,0000 76,050 76,050

Sommano le risorse euro 76,193

Resta manodopera euro 9,096 8,431

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 24,49 107,890 2´642,23 222,76 8,431

36 OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a
TOS15_16.B gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e
11.016.002 speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e

sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.Voce: 016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per
l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo
dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con
percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo
C16/20 per strati non superiori a 80 cm. Articolo: 002 - in massi del peso da 1 a 3 t

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 63,201

Utili Impresa 10% euro -5,746

Spese Generali 15% euro -7,494

Prezzo Netto euro 49,961

RISORSE:

NOLI:

TOS15_AT.N01.001.205 ora 0,0500 21,100 1,055

TOS15_AT.N01.001.902 ora 0,0500 30,000 1,500

MATERIALI:

TOS15_PR.P01.006.002 tn 2,3000 16,175 37,203

TOS15_PR.P01.006.003 m3 0,1200 69,750 8,370

Sommano le risorse euro 48,128

Resta manodopera euro 1,833 2,900

QUANTITA' DELLA STIMA:

SOMMANO m3 165,00 63,201 10´428,17 302,45 2,900

37 MATERIALI METALLICI: prodotti metallici forniti secondo i documenti previsti
TOS15_PR.P nella UNI EN 10204, quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi
07.120.031 metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio.Voce: 120 - Chiusino in ghisa

sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)
Articolo: 031 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600.

SOMMANO cadauno 1,00 99,150 99,15 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´092,29 14´999,84
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R I P O R T O 71´092,29 14´999,84

38 MATERIALE GEOTECNICO Voce: 001 - Geotessile non tessuto agugliato costituito
TOS15_PR.P al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente
38.001.005 all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o

filtrazione, in rotoli
Articolo: 005 - resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319),
Allungamento a carico massimo (L/T) =40% (UNI EN ISO 10319), CBR =4,0kN
(UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT =15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura
caratteristica dei pori O90 =80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano =0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)

SOMMANO m2 28,00 1,160 32,48 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 71´124,77 14´999,84 21,089

T O T A L E   euro 71´124,77 14´999,84 21,089
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 71´124,77 14´999,84 21,089

TOTALE  euro 71´124,77 14´999,84 21,089

     Data, 03/11/2015

Il Tecnico

Ing. Gianmarco Chini
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