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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Rifacimento marciapiedi  (Cat 1)

1 / 1 Scarificazione superficiale di pavimentazione
05.A03.001.0 stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla
01 profondità massima di 10 cm
10/07/2015 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale

bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di risulta a
Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto.
spinta fino alla profondità massima di 10 cm
Pe demolizione marciapiedi: lato mare 360,00
Lato monte 300,00

SOMMANO m² 660,00 2,87 1´894,20

2 / 2 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
01.A04.011.0 (larghezza f ... izzate, in terreni sciolti. fino alla
01 profondità di m 1,50
17/07/2015 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
1,50
Per demolizione marciapiedi: lato mare 0,70 360,00 0,100 25,20
Lato monte 0,70 300,00 0,100 21,00

SOMMANO m³ 46,20 21,45 990,99

3 / 3 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
01.A04.016.0 eseguito a mano, in terreni sciolti. fino alla
01 profondità di m 1,50
10/07/2015 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni
sciolti. fino alla profondità di m 1,50
Per demolizione marciapiedi: lato mare 0,30 360,00 0,100 10,80
Lato monte 0,30 300,00 0,100 9,00

SOMMANO m³ 19,80 99,88 1´977,62

4 / 4 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
05.A03.007.0 cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a
01 25 cm di larghezza
10/07/2015 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento

eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei
materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o
accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
fino a 25 cm di larghezza
Marciapiedi esistenti: lato mare 1,00 335,00 335,00
Lato monte 1,00 315,00 315,00

SOMMANO m 650,00 5,81 3´776,50

5 / 5 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
A.4.01.009 discarica del materiale di risulta degli scavi
10/07/2015 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di

discarica del materiale di risulta degli scavi
compensato al mc di scavo (materiale compattato).

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 8´639,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´639,31

Demolizione marciapiedi 150,00

SOMMANO mc 150,00 16,00 2´400,00

6 / 6 Cordonato rettilineo smussato prefabbricato in cls
A.005 vibrato rovesciato lavato - cm 12x25x100
10/07/2015 Fornitura e posa in opera di cordonato rettilineo

smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato
(tipo Litos smussato della Specialvibro o similari),
murato con malta cementizia a q 3,5 di cemento R
325, compresa la stuccatura dei giunti con malta
cementizia a q 4,5 di cemento R 325, incluso lo scavo
e la fondazione dello spessore di 10 cm e di larghezza
di 30 cm: di misura cm 12x25x100. Compreso
montaggio secondo le forme previste in progetto e
comunque secondo le indicazioni della DDLL, pezzi
speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo di cordonato
montato in opera.
Per nuovi marciapiedi
Lato mare *(lung.=150+65+55+65+(7*5)) 1,00 370,00 370,00
Lato monte *(lung.=50+45+95+45+45+40) 1,00 320,00 320,00

SOMMANO mq 690,00 30,45 21´010,50

7 / 7 Conglomerato cementizio per magroni o getti non
02.B04.001.0 armati o debolmente armati classe di resistenza
03 caratteristica C16/20
16/07/2015 Conglomerato cementizio per magroni o getti non

armati o debolmente armati classe di resistenza
caratteristica C16/20
Per getto soletta sotto marciapiedi
Lato mare *(par.ug.=195+96+75+78+(7*8)) 500,00 0,100 50,00
Lato monte *(par.ug.=34+35+90+33+33+30) 255,00 0,100 25,50

SOMMANO m³ 75,50 167,60 12´653,80

8 / 8 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di
01.E05.031.0 rete  ... l titolo compiuto e finito a regola d'arte.
02 rete 10x10 Ø 6
24/07/2015 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete

elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete
10x10 Ø 6
Per getto soletta sotto marciapiedi
Lato mare *(par.ug.=195+96+75+78+(7*8)) 500,00 500,00
Lato monte *(par.ug.=34+35+90+33+33+30) 255,00 255,00

SOMMANO mq 755,00 5,71 4´311,05

9 / 9 Messa in quota di chiusini
A.003 Messa in quota di chiusini per adeguamento alla nuova
24/07/2015 pavimentazione stradale ed alla nuova quota dei

marciapiedi, mediante rimozione e ricollocamento in
opera compreso materiali di ogni genere e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Esistenti sui marciapiedi 85,00

SOMMANO cadauno 85,00 90,77 7´715,45

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 56´730,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´730,11

10 / 10 Pavimento in mattonelle tipo Pietrino Margherita
A.004 Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con
28/09/2010 mattonelle del tipo Pietrino Margherita delle

dimensioni 25x25x2.5 cm posate con malta cementizia
di circa 4 cm senza fuga e senza stuccatura secondo le
geometrie di progetto, su massetto in cls da computarsi
a parte. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso
di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto
dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa delle mattonelle, della malta
cementizia, della battitura per garantire la planarità del
pavimento finito, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e a
garantire andamento plani altimetrico di progetto,
l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate
in corso d'opera, il lavaggio e la pulizia finale del
pavimento con acqua e acido disincrostante, il taglio,
lo sfrido, secondo quanto previsto negli elaborati
grafici e comunque secondo le indicazioni della DDLL
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Misurato secondo le superfici realmente
pavimentate.
Per pavimentazione dei marciapiedi
Lato mare *(par.ug.=195+96+75+78+(7*8)) 500,00 500,00
Lato monte *(par.ug.=34+35+90+33+33+30) 255,00 255,00

SOMMANO mq 755,00 36,65 27´670,75

11 / 11 Fornitura e posa in opera di dissuasori tipo
A.4.07.022 Bollards della Escofet o similari
24/07/2015 Fornitura e posa in opera di dissuasori tipo Bollards

della Escofet o similari: diametro 40 cm
Nella parte terminale dei marciapiedi 18,00

SOMMANO cad 18,00 250,00 4´500,00

Predisposizione illuminazione pubblica  (Cat 2)

12 / 12 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
01.A04.011.0 (larghezza f ... izzate, in terreni sciolti. fino alla
01 profondità di m 1,50
17/07/2015 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
1,50
Per posa cavidotto pubblica 0,70 350,00 0,300 0,300 22,05

SOMMANO m³ 22,05 21,45 472,97

13 / 13 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
01.A04.016.0 eseguito a mano, in terreni sciolti. fino alla
01 profondità di m 1,50
10/07/2015 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni
sciolti. fino alla profondità di m 1,50

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 89´373,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89´373,83

Per posa cavidotto pubblica 0,30 350,00 0,300 0,300 9,45
Per alloggiamento plinti pubblica 14,00 0,80 0,800 0,800 7,17

SOMMANO m³ 16,62 99,88 1´660,01

14 / 14 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
A.4.01.009 discarica del materiale di risulta degli scavi
24/07/2015 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di

discarica del materiale di risulta degli scavi
compensato al mc di scavo (materiale compattato).
Scavi illuminazione pubblica *(par.ug.=22,05+16,62) 38,67 38,67

SOMMANO mc 38,67 16,00 618,72

15 / 15 Fornitura e posa in opera di corrugato d=90 mm
A.001 Fornitura e posa in opera di corrugato d=90 mm. nella
22/07/2015 voce si ritiene compreso e compensato la fornitura

della condotta su letto di sabbione di almeno 10 cm, di
rinfianco e ricoprimento per uno spessore di 10 cm di
sabbione e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.
Per cavidotto pubblica 1,00 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 6,74 2´359,00

16 / 16 Conglomerato cementizio per magroni o getti non
02.B04.001.0 armati o debolmente armati classe di resistenza
03 caratteristica C16/20
16/07/2015 Conglomerato cementizio per magroni o getti non

armati o debolmente armati classe di resistenza
caratteristica C16/20
Per getto plinti per pali pubblica 14,00 0,80 0,800 0,800 7,17

SOMMANO m³ 7,17 167,60 1´201,69

17 / 17 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
01.F06.011.0 in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne
02 40 x 40 x 40 cm
16/07/2015 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 40 x 40 x 40 cm
Per pubblica illuminazione 14,00

SOMMANO cad 14,00 78,06 1´092,84

Adeguamento caditoie stradali  (Cat 3)

18 / 18 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
01.A04.011.0 (larghezza f ... izzate, in terreni sciolti. fino alla
01 profondità di m 1,50
17/07/2015 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
1,50
Per spostamento caditoie 41,00 1,00 0,500 0,800 16,40

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 16,40 96´306,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,40 96´306,09

Per nuove caditoie 7,00 10,00 0,500 0,800 28,00

SOMMANO m³ 44,40 21,45 952,38

19 / 19 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
A.4.01.009 discarica del materiale di risulta degli scavi
24/07/2015 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di

discarica del materiale di risulta degli scavi
compensato al mc di scavo (materiale compattato).

44,40

SOMMANO mc 44,40 16,00 710,40

20 / 20 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.
01.F06.001.0 con spes ... estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.
50 200 mm spess. 3,9 mm
30/07/2015 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con

spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni
UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm
spess. 3,9 mm
Per nuove caditoie stradali 1,00 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 22,40 2´240,00

21 / 21 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
01.F06.011.0 in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne
04 60 x 60 x 60 cm
16/07/2015 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 60 x 60 x 60 cm
Per nuove caditoie stradali 48,00

SOMMANO cad 48,00 136,53 6´553,44

22 / 22 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
01.A05.001.0 meccanici con materiale proveniente da scavi.
01 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
27/07/2015 meccanici con materiale proveniente da scavi.

Per spostamento caditoie *(par.ug.=0,70*41,00) 28,70 1,00 0,500 0,400 5,74
Per nuove caditoie *(par.ug.=0,70*7,00) 4,90 10,00 0,500 0,400 9,80

SOMMANO m³ 15,54 3,21 49,88

23 / 23 Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con
01.A05.001.0 materiale proveniente da scavi
03 Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con
27/07/2015 materiale proveniente da scavi

Per spostamento caditoie *(par.ug.=0,30*41,00) 12,30 1,00 0,500 0,400 2,46
Per nuove caditoie *(par.ug.=0,30*7,00) 2,10 10,00 0,500 0,400 4,20

SOMMANO m³ 6,66 72,77 484,65

24 / 24 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 107´296,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´296,84

04.F06.031.0 kN m ... scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
10 500x500xh80 mm (30 kg)
16/07/2015 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN

murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in
cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm,
telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
Per nuove caditoie stradali 48,00

SOMMANO cad 48,00 114,68 5´504,64

Adeguamento intersezione Via Roma - Via Adua
(Cat 4)

25 / 25 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
01.A04.011.0 (larghezza f ... izzate, in terreni sciolti. fino alla
01 profondità di m 1,50
24/07/2015 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza

fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
1,50
Per nuovo incrocio con Via Adua 1,00 5,00 6,000 0,200 6,00
Per cavidotto nuova intersezione 1,00 30,00 0,300 0,500 4,50

12,00 5,00 0,300 0,500 9,00

SOMMANO m³ 19,50 21,45 418,28

26 / 26 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
A.4.01.009 discarica del materiale di risulta degli scavi
24/07/2015 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di

discarica del materiale di risulta degli scavi
compensato al mc di scavo (materiale compattato).

19,50

SOMMANO mc 19,50 16,00 312,00

27 / 27 Fornitura e posa in opera di corrugato d=90 mm
A.001 Fornitura e posa in opera di corrugato d=90 mm. nella
24/07/2015 voce si ritiene compreso e compensato la fornitura

della condotta su letto di sabbione di almeno 10 cm, di
rinfianco e ricoprimento per uno spessore di 10 cm di
sabbione e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.
Per alimentazione nuova intersezione 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 6,74 202,20

28 / 28 Fornitura e posa in opera di corrugato d=40 mm
A.002 Fornitura e posa in opera di corrugato d=40 mm. nella
27/07/2015 voce si ritiene compreso e compensato la fornitura

della condotta su letto di sabbione di almeno 10 cm, di
rinfianco e ricoprimento per uno spessore di 10 cm di
sabbione e quant'altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.
Per alimentazione nuova intersezione 12,00 5,00 60,00

SOMMANO m 60,00 6,44 386,40

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 114´120,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´120,36

29 / 29 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
01.A05.001.0 meccanici con materiale proveniente da scavi.
01 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
27/07/2015 meccanici con materiale proveniente da scavi.

Per alimentazione nuova intersezione 1,00 30,00 0,300 0,200 1,80
12,00 5,00 0,300 0,200 3,60

SOMMANO m³ 5,40 3,21 17,33

30 / 30 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati
01.F06.011.0 in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne
02 40 x 40 x 40 cm
27/07/2015 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 40 x 40 x 40 cm
Per alimentazione nuova intersezione 4,00

SOMMANO cad 4,00 78,06 312,24

31 / 31 Cordonato rettilineo smussato prefabbricato in cls
A.005 vibrato rovesciato lavato - cm 12x25x100
24/07/2015 Fornitura e posa in opera di cordonato rettilineo

smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato
(tipo Litos smussato della Specialvibro o similari),
murato con malta cementizia a q 3,5 di cemento R
325, compresa la stuccatura dei giunti con malta
cementizia a q 4,5 di cemento R 325, incluso lo scavo
e la fondazione dello spessore di 10 cm e di larghezza
di 30 cm: di misura cm 12x25x100. Compreso
montaggio secondo le forme previste in progetto e
comunque secondo le indicazioni della DDLL, pezzi
speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo di cordonato
montato in opera.
Per nuovo incrocio Via Adua *(lung.=5+6+5+6) 1,00 22,00 22,00

SOMMANO mq 22,00 30,45 669,90

32 / 32 Conglomerato cementizio per magroni o getti non
02.B04.001.0 armati o debolmente armati classe di resistenza
03 caratteristica C16/20
16/07/2015 Conglomerato cementizio per magroni o getti non

armati o debolmente armati classe di resistenza
caratteristica C16/20
Per nuovo incrocio Via Adua 1,00 5,00 6,000 0,100 3,00

SOMMANO m³ 3,00 167,60 502,80

33 / 33 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di
01.E05.031.0 rete  ... l titolo compiuto e finito a regola d'arte.
02 rete 10x10 Ø 6
24/07/2015 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete

elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete
10x10 Ø 6
Per nuovo incrocio Via Adua 1,00 5,00 6,000 30,00

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 30,00 115´622,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 115´622,63

SOMMANO mq 30,00 5,71 171,30

34 / 34 Pavimentazione con masselli autobloccanti
A.006 Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti tipo
24/07/2015 Saint Florent della Paver o similari di dimensioni

16x16 cm, posato su preparato asciutto bagnato dopo
la posa, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia
fine lavata, esclusi lo scavo e la fondazione dello
spessore di 10 cm da compensarsi a parte. Compreso
montaggio secondo le forme previste in progetto e
comunque secondo le indicazioni della DDLL, pezzi
speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo montato in
opera.
Su intersezione con Via Adua 1,00 6,00 5,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 40,15 1´204,50

35 / 35 Pavimentazione con masselli autobloccanti a led
A.007 Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti tipo
24/07/2015 Saint Florent LED della Paver o similari di dimensioni

16x16 cm, posato su preparato asciutto bagnato dopo
la posa, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia
fine lavata, esclusi lo scavo e la fondazione dello
spessore di 10 cm da compensarsi a parte. Compreso
montaggio secondo le forme previste in progetto e
comunque secondo le indicazioni della DDLL,
collegamento elettrico ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. Misurato secondo il reale
sviluppo montato in opera.
Su intersezione di Via Adua 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 255,22 3´062,64

Rifacimento manto stradale  (Cat 5)

36 / 36 Fresatura di pavimentazione stradale in
05.A03.002.0 conglomerato bitu ... urata a cm di spessore.
01 profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
15/07/2015 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante
a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di
carico), escluso preparazione e pulizia del piano di
posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
A tutta strada 1,00 350,00 5,400 5,000 9´450,00

SOMMANO m²/cm 9´450,00 0,48 4´536,00

37 / 37 Fresatura di pavimentazione stradale in
05.A03.002.0 conglomerato bitu ... a a cm di spessore. per
02 profondita' eccedente i primi 5 cm
15/07/2015 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante
a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di
carico), escluso preparazione e pulizia del piano di
posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm
Strisce laterali 2,00 350,00 1,500 5,000 5´250,00

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 5´250,00 124´597,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´250,00 124´597,07

SOMMANO m²/cm 5´250,00 0,41 2´152,50

38 / 38 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
04.E02.002.0 bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/20,
01 spessore compresso 6 cm
15/07/2015 Strato di collegamento (binder) in conglomerato

bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Per ricariche e rattoppi provvisori 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 10,52 10´520,00

39 / 39 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
04.E02.002.0 bituminos ...  Appalto per ogni cm in più o in meno
02 alla voce precedente
15/07/2015 Strato di collegamento (binder) in conglomerato

bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in
meno alla voce precedente
Per ricariche e rattoppi provvisori 1000,00 2,000 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 1,61 3´220,00

40 / 40 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
04.E02.003.0 con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore
03 finito compresso 3 cm
15/07/2015 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
A tutta strada 1,00 350,00 5,400 1´890,00
Per raccordi con strade incidenti 600,00

SOMMANO m² 2´490,00 6,38 15´886,20

41 / 41 Messa in quota di chiusini
A.003 Messa in quota di chiusini per adeguamento alla nuova
20/01/2007 pavimentazione stradale ed alla nuova quota dei

marciapiedi, mediante rimozione e ricollocamento in
opera compreso materiali di ogni genere e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

65,00

SOMMANO cadauno 65,00 90,77 5´900,05

Ripristino segnaletica  (Cat 6)

42 / 42 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
04.E07.001.0 spartitraffi ... n presenza di traffico e del

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 162´275,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162´275,82

02 tracciamento. larghezza cm 15
15/07/2015 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice

spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. larghezza cm 15
Laterale 1,00 350,00 350,00
Stalli per auto *(lung.=13,3+17,2+17,3+15,9+25,8+
22,9+31,2+10,1+17,5+17,5+28,5+15+23,3) 1,00 255,50 255,50
Stalli per moto 1,00 28,00 28,00

SOMMANO m 633,50 0,30 190,05

43 / 43 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
04.E07.001.0 spartitraffi ... ezza superiore a cm 25 per scritte,
04 frecce, zebrature, ecc
15/07/2015 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice

spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc
Per zebrature ed attraversamenti pedonali 250,00

SOMMANO m² 250,00 2,80 700,00

44 / 44 Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere
05.E07.001.0 del tras ... a questa indicati. di segnale esistente
01 compreso sostegno.
15/07/2015 Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del

trasporto del materiale, che resta di proprietà della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di
segnale esistente compreso sostegno.

30,00

SOMMANO cad 30,00 14,71 441,30

45 / 45 Segnale circolare in alluminio, scatolato e
PR.P51.002. rinforzato, s ... mboli. Diametro cm 40 con pellicola
001 retroriflettente cl. 1
15/07/2015 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1
Ad integrazione di quanto preesistente 4,00

SOMMANO cad 4,00 15,49 61,96

46 / 46 Segnale circolare in alluminio, scatolato e
PR.P51.002. rinforzato, s ... mboli. Diametro cm 60 con pellicola
002 retroriflettente cl. 1
15/07/2015 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,

sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico,
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 163´669,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´669,13

Ad integrazione di quanto preesistente 5,00

SOMMANO cad 5,00 22,38 111,90

47 / 47 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con
PR.P51.009. zincatura ... iametro esterno mm 60, del peso non
002 inferiore a 4,20 kg/ml
15/07/2015 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con

zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. del diametro esterno
mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
Ad integrazione di quanto preesistente 9,00

SOMMANO ml 9,00 5,80 52,20

48 / 48 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa
04.E07.005.0 fornitura ... e ed in relazione alla natura del
01 terreno su cui si opera.
15/07/2015 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa

fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per
segnali stradali, eseguita con fondazione in
calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione
alla natura del terreno su cui si opera.
Ripristino segnaletica preesistente 39,00

SOMMANO cad 39,00 25,02 975,78

Opere in economia  (Cat 7)

49 / 49 Operaio edile Specializzato
RU.M01.001 Operaio edile Specializzato
.002 Per saggi e spostamento servizi interferenti 80,00
15/07/2015

SOMMANO ora 80,00 33,14 2´651,20

50 / 50 Operaio edile Qualificato
RU.M01.001 Operaio edile Qualificato
.003 Per saggi e spostamento servizi interferenti 80,00
15/07/2015

SOMMANO ora 80,00 30,79 2´463,20

51 / 51 Operaio edile Comune
RU.M01.001 Operaio edile Comune
.004 Per saggi e spostamento servizi interferenti 80,00
15/07/2015

SOMMANO ora 80,00 27,70 2´216,00

52 / 52 Macchine per movimento terra e accessori
AT.N01.001. Miniescavatore a ... ssa in assetto operativo fino a
002 1500 kg - da 2 a 10 giorni
15/07/2015 Macchine per movimento terra e accessori

Miniescavatore a cingoli con massa in assetto
operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni
Per saggi e spostamento servizi interferenti 40,00

SOMMANO ora 40,00 11,09 443,60

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 172´583,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172´583,01

53 / 53 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
AT.N02.100. carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
001 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri
16/07/2015 carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

Per saggi e spostamento servizi interferenti 40,00

SOMMANO ora 40,00 12,90 516,00

54 / 54 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
AT.N02.014. a terra ...  Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni
006 (nolo a caldo)
15/07/2015 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a

terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT
13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo
a caldo)
Per saggi e spostamento servizi interferenti 40,00

SOMMANO ora 40,00 55,00 2´200,00

55 / 55 Operaio edile Specializzato
RU.M01.001 Operaio edile Specializzato
.002 Per spostamento servizi aerei esistenti e relativi
15/07/2015 ripristini 40,00

SOMMANO ora 40,00 33,14 1´325,60

56 / 56 Operaio edile Qualificato
RU.M01.001 Operaio edile Qualificato
.003 Per spostamento servizi aerei esistenti e relativi
15/07/2015 ripristini 40,00

SOMMANO ora 40,00 30,79 1´231,60

57 / 57 Operaio edile Comune
RU.M01.001 Operaio edile Comune
.004 Per spostamento servizi aerei esistenti e relativi
15/07/2015 ripristini 40,00

SOMMANO ora 40,00 27,70 1´108,00

58 / 58 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale
AT.N02.014. a terra ... 6000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3
021 assi (nolo a caldo)
15/07/2015 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a

terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT
oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi
(nolo a caldo)
Per spostamento servizi aerei esistenti e relativi
ripristini 40,00

SOMMANO ora 40,00 54,40 2´176,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 181´140,21

T O T A L E   euro 181´140,21

---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Rifacimento marciapiedi 88´900,86
  002 Predisposizione illuminazione pubblica 7´405,23
  003 Adeguamento caditoie stradali 16´495,39
  004 Adeguamento intersezione Via Roma - Via Adua 7´259,59
  005 Rifacimento manto stradale 42´214,75
  006 Ripristino segnaletica 2´533,19
  007 Opere in economia 16´331,20

Totale CATEGORIE euro 181´140,21

     Camaiore, 31/07/2015

Il Tecnico
Ing. Riccardo Feliciani
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