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COMUNE DI CAMAIORE

Provincia di Lucca

RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA A LIDO DI CAMAIORE
AMBITO VIA DEL FORTINO-VIA DELLA CHIESA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

CAMAIORE, 31/07/2015

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Francesco Isola Dott. Ing. Riccardo Feliciani

Dott. Ing. Riccardo Feliciani
Via Federigi, 319 - 55047 Querceta (LU)
Partita .V.A.: 01690590466 - CF FLCRCR63LO1L833A
Tel/Fax 05845/742723 - Cell +393356316317
E-mail: studio.feliciani@tiscalinet.it
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QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI PREVISTI

Al

Importo lavori a base d’asta

A.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

A

Totale lavori

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
B.2

B.3

B.4
B.5
B.6

I.V.A. sul totale lavori (10%)

Incentivi di cui all’art. 93 comma 7-ter e segg. del
D.Lgs.163/2006
Spese tecniche per rilievi topografici, progettazione

€ 181.140,21
€ 9.915,00
€ 191.055,21

definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, contabilita e
coordinamento sicurezza, compresi oneri previdenziali

ed esclusa IVA

IVA al 22% sulle spese tecniche
Autorita di Vigilanza
Imprevisti ed arrotondamenti

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO

Camaiore, li 31/07/2015

€ 19.105,52

€ 1.175,06

€ 10.192,00

€ 2.242.24

€ 225,00

€ 1.004,97
€ 33.944,79
€ 225.000,00

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Riccardo Feliciani)



