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COMPUTO ESTIMATIVO

Progetto Definitivo Esecutivo

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA A LIDO DI CAMAIORE AMBITO VIA
DEL FORTINO - VIA DELLA CHIESA

COMMITTENTE: | Comune di Camaiore

Camaiore, 31/07/2015

Il Resp. del Procedimento Il Progettista
Arch. Francesco Isola Ing. Riccardo Feliciani

Dott. Ing. Riccardo Feliciani Via Federigi, 319 - 55047 Seravezza (LU)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Rifacimento marciapiedi (Cat 1)
1/1 Scarificazione superficiale di pavimentazione
05.A03.001.0(stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla
01 profondita massima di 10 cm
10/07/2015 |Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale
bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di risultaa
Discarica Autorizzatao in aree indicate dal Progetto.
spintafino alla profondita massimadi 10 cm
Pe demolizione marciapiedi: lato mare 360,00
Lato monte 300,00
SOMMANO m? 660,00 2,87 1'894,20
2/2 Scavo a sezioneristretta obbligata continua
01.A04.011.0((larghezzaf ... izzate, in terreni sciolti. fino alla
01 profondita di m 1,50
17/07/2015 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino am 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profonditadi m
1,50
Per demolizione marciapiedi: lato mare 0,70| 360,00 0,100 25,20
Lato monte 0,70| 300,00 0,100 21,00
SOMMANO m3 46,20 21,45 990,99
3/3 Scavo a sezioneristretta obbligata continua
01.A04.016.0|eseguito a mano, in terreni sciolti. fino alla
01 profondita di m 1,50
10/07/2015 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino amt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico ale discariche autorizzate, in terreni
sciolti. fino alla profondita di m 1,50
Per demolizione marciapiedi: lato mare 0,30] 360,00 0,100 10,80
Lato monte 0,30| 300,00 0,100 9,00
SOMMANO m3 19,80 99,88 1'977,62
4/4 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
05.A03.007.0|cemento e.... rialeriutilizzabile entro 50 m. fino a
01 25 cm di larghezza
10/07/2015 |Demolizionedi lista o cordonato di pietrao di cementc
eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei
materiali di risulta a Discarica Autorizzata €/o
accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
fino a25 cm di larghezza
Marciapiedi esistenti: lato mare 1,00 335,00 335,00
Lato monte 1,00; 315,00 315,00
SOMMANO m 650,00 5,81 3776,50]
5/5 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
A.4.01.009 |discaricadel materialedi risulta degli scavi
10/07/2015 |Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
discaricadel materiale di risulta degli scavi
compensato a mc di scavo (materiale compeattato).
A RIPORTARE 8639,31]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8639,31

6/6
A.005
10/07/2015

717
02.B04.001.0
03
16/07/2015

8/8
01.E05.031.0
02
24/07/2015

9/9
A.003
24/07/2015

Demolizione marciapiedi

SOMMANO mc

Cordonato rettilineo smussato prefabbricatoin cls
vibrato rovesciato lavato - cm 12x25x100

Fornitura e posain opera di cordonato rettilineo
smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato
(tipo Litos smussato della Specialvibro o similari),
murato con malta cementiziaag 3,5 di cemento R
325, compresa la stuccaturadel giunti con malta
cementiziaaq 4,5 di cemento R 325, incluso lo scavo
e lafondazione dello spessore di 10 cm e di larghezza
di 30 cm: di misuracm 12x25x100. Compreso
montaggio secondo le forme previste in progetto e
comunque secondo le indicazioni dellaDDLL, pezzi
speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi
ed ogni altro onere per dare I'operafinitaaregola
d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo di cordonato
montato in opera.

Per nuovi marciapiedi

Lato mare * (lung.=150+65+55+65+(7*5))

Lato monte * (lung.=50+45+95+45+45+40)

SOMMANO mg

Conglomerato cementizio per magroni o getti non
armati o debolmente armati classe di resistenza
car atteristica C16/20

Conglomerato cementizio per magroni o getti non
armati o debolmente armati classe di resistenza
caratteristica C16/20

Per getto soletta sotto marciapiedi

Lato mare * (par.ug.=195+96+75+78+(7*8))

Lato monte * (par.ug.=34+35+90+33+33+30)

SOMMANO m?

Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di
rete ... | titolo compiuto efinito aregolad'arte.
rete 10x10 @ 6

Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete
elettrosaldatain acciaio FEB450C, controllato; il tutto
per dareil titolo compiuto e finito aregola d'arte. rete
10x10 D 6

Per getto soletta sotto marciapiedi

Lato mare * (par.ug.=195+96+75+78+(7*8))

Lato monte * (par.ug.=34+35+90+33+33+30)

SOMMANO mq

Messain quotadi chiusini

Messain quotadi chiusini per adeguamento alla nuove
pavimentazione stradale ed alla nuova quota dei
marciapiedi, mediante rimozione e ricollocamento in
opera compreso materiali di ogni genere e quant'altro
necessario per dare l'operafinitaaregoladarte.
Esistenti sui marciapiedi

SOMMANO cadauno

1,00
1,00

500,00
255,00

500,00
255,00

370,00
320,00

0,100
0,100

150,00

150,00

370,00
320,00

690,00

50,00
25,50

75,50

500,00
255,00

755,00

85,00

85,00

16,00

30,45

167,60

571

90,77

2/400,00]

21°010,50

12'653,80

4'311,05

7°715,45

A RIPORTARE

56°730,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

56°730,11

10/10
A.004
28/09/2010

11/11
A.4.07.022
24/07/2015

12/12
01.A04.011.0
01
17/07/2015

13/13
01.A04.016.0
01
10/07/2015

Pavimento in mattonelletipo Pietrino Margherita
Fornitura e posain opera di pavimento eseguito con
meattonelle del tipo Pietrino Margheritadelle
dimensioni 25x25x2.5 cm posate con malta cementizig
di circa4 cm senza fuga e senza stuccatura secondo le
geometrie di progetto, su massetto in cls da computarsi
aparte. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso
di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto
dal DPR 24 |uglio 1996, n.503 recante norme per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa delle mattonelle, dellamalta
cementizia, della battitura per garantire la planarita del
pavimento finito, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e a
garantire andamento plani atimetrico di progetto,
I'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate
in corso d'opera, il lavaggio elapuliziafinale del
pavimento con acqua e acido disincrostante, il taglio,
lo sfrido, secondo quanto previsto negli elaborati
grafici e comunque secondo le indicazioni dellaDDLL
e quanto altro necessario per dareil lavoro finito a
regola d'arte. Misurato secondo le superfici realmente
pavimentate.

Per pavimentazione dei marciapiedi

Lato mare * (par.ug.=195+96+75+78+(7*8))

Lato monte * (par.ug.=34+35+90+33+33+30)

SOMMANO mq

Fornitura e posain operadi dissuasori tipo
Bollards della Escofet o similari

Fornitura e posain operadi dissuasori tipo Bollards
della Escofet o similari: diametro 40 cm

Nella parte terminale dei marciapiedi

SOMMANO cad

Predisposizione illuminazione pubblica (Cat 2)

Scavo a sezioneristretta obbligata continua
(larghezzaf ... izzate, in terreni sciolti. fino alla
profondita di m 1,50

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino am 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profonditadi m
1,50

Per posa cavidotto pubblica

SOMMANO m?

Scavo a sezioneristretta obbligata continua
eseguito amano, in terreni sciolti. fino alla
profondita di m 1,50

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino amt.1,50) eseguito @ mano, compresi carico,
trasporto e scarico ale discariche autorizzate, in terreni
sciolti. fino alaprofondita di m 1,50

500,00
255,00

0,70

350,00

0,300

0,300

500,00
255,00

755,00

18,00

18,00

22,05

22,05

36,65

250,00

21,45

27'670,75

4°500,00

472,97

A RIPORTARE

89'373,83

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89'373,83
Per posa cavidotto pubblica 0,30] 350,00 0,300 0,300 9,45
Per alloggiamento plinti pubblica 14,00 0,80 0,800 0,800 717
SOMMANO m3 16,62 99,88 1'660,01
14/ 14 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
A.4.01.009 |discaricadel materialedi risulta degli scavi
24/07/2015 |Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
discaricadel materiale di risulta degli scavi
compensato a mc di scavo (materiale compattato).
Scavi illuminazione pubblica* (par.ug.=22,05+16,62) 38,67 38,67
SOMMANO mc 38,67 16,00 618,72
15/15 Fornitura e posain operadi corrugato d=90 mm
A.001 Fornitura e posain operadi corrugato d=90 mm. nella
22/07/2015 |vocesi ritiene compreso e compensato lafornitura
della condotta su letto di sabbione di aimeno 10 cm, di
rinfianco e ricoprimento per uno spessore di 10 cm di
sabbione e quant'altro necessario per dare I'opera
eseguitaaregolad'arte con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.
Per cavidotto pubblica 1,00, 350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 6,74 2°359,00]
16/ 16 Conglomer ato cementizio per magroni o getti non
02.B04.001.0|ar mati o debolmente armati classe di resistenza
03 car atteristica C16/20
16/07/2015 |Conglomerato cementizio per magroni o getti non
armati o debolmente armati classe di resistenza
caratteristica C16/20
Per getto plinti per pai pubblica 14,00 0,80 0,800 0,800 717
SOMMANO m3 717 167,60 1'201,69
17717 Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati
01.F06.011.0 in c. ... ioreacm. 10. pozzetto dimensioni esterne
02 40 x 40 x 40 cm
16/07/2015 |Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in
c.ap con lapide carrabile con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di
spessore non inferiore acm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 40 x 40 x 40 cm
Per pubblicailluminazione 14,00
SOMMANO cad 14,00 78,06 1'092,84
Adeguamento caditoie stradali (Cat 3)
18/18 Scavo a sezioneristretta obbligata continua
01.A04.011.0((larghezzaf ... izzate, in terreni sciolti. fino alla
01 profondita di m 1,50
17/07/2015 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino am 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profonditadi m
1,50
Per spostamento caditoie 41,00 1,00 0,500 0,800 16,40
A RIPORTARE 16,40 96°306,09

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,40 96°306,09
Per nuove caditoie 7,00 10,00 0,500 0,800 28,00
SOMMANO m?3 44,40 21,45 952,38
19/19 Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
A.4.01.009 |discaricadel materialedi risulta degli scavi
24/07/2015 |Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
discaricadel materiale di risulta degli scavi
compensato a mc di scavo (materiale compattato).
44,40
SOMMANO mc 44,40 16,00 710,40
20/ 20 Fornitura eposain operadi tubazioni in P.V.C.
01.F06.001.0 [con spes ... estruzzo Rek 15: tubazioni diam. est.
50 200 mm spess. 3,9 mm
30/07/2015 |Forniturae posain operadi tubazioni in P.V.C. con
spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni
UNI ellP, con giunti abicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro
scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco
con calcestruzzo Rek 15: tubazioni diam. est. 200 mm
spess. 3,9 mm
Per nuove caditoie stradali 1,00 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 22,40 2°240,00
21/21 Fornitura e posa in operadi pozzetti prefabbricati
01.F06.011.0 |in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne
04 60 x 60 x 60 cm
16/07/2015 |Forniturae posain operadi pozzetti prefabbricati in
c.ap con lapide carrabile con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di
spessore non inferiore acm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 60 x 60 x 60 cm
Per nuove caditoie stradali 48,00
SOMMANO cad 48,00 136,53 6'553,44]
22122 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
01.A05.001.0|meccanici con materiale proveniente da scavi.
01 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi
27/07/2015 |meccanici con materiale proveniente da scavi.
Per spostamento caditoie * (par.ug.=0,70*41,00) 28,70 1,00 0,500 0,400 574
Per nuove caditoie * (par.ug.=0,70* 7,00) 4,90 10,00 0,500 0,400 9,80
SOMMANO m3 15,54 321 49,88
23/23 Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con
01.A05.001.0|materiale proveniente da scavi
03 Riempimento di scavi 0 buche eseguito a mano con
27/07/2015 |materiale proveniente da scavi
Per spostamento caditoie * (par.ug.=0,30*41,00) 12,30 1,00 0,500 0,400 2,46
Per nuove caditoie * (par.ug.=0,30* 7,00) 2,10 10,00 0,500 0,400 4,20
SOMMANO m3 6,66 72,77 484,65
24124 Grigliain ghisa sferoidale classe C, resistenza 250
A RIPORTARE 107296,84

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

107°296,84

04.F06.031.0
10
16/07/2015

25/25
01.A04.011.0
01
24/07/2015

26/26
A.4.01.009
24/07/2015

27127
A.001
24/07/2015

28/28
A.002
27/07/2015

kN m ... scavo piana dim. 400x400 mm, telaio
500x500xh80 mm (30 kg)

Grigliain ghisasferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetralein
cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm,
telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Per nuove caditoie stradali

SOMMANO cad

Adeguamento intersezione Via Roma - Via Adua
(Cat 4)

Scavo a sezioneristretta obbligata continua
(larghezzaf ... izzate, in terreni sciolti. fino alla
profondita di m 1,50

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza
fino am 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico alle discariche
autorizzate, in terreni sciolti. fino alaprofonditadi m
1,50

Per nuovo incrocio con Via Adua

Per cavidotto nuovaintersezione

SOMMANO m?

Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
discarica del materiale di risulta degli scavi
Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di
discaricadel materiale di risultadegli scavi
compensato a mc di scavo (materiale compattato).

SOMMANO mc

Fornitura e posain operadi corrugato d=90 mm
Fornitura e posain operadi corrugato d=90 mm. nella
voce s ritiene compreso e compensato la fornitura
della condotta su letto di sabbione di almeno 10 cm, di
rinfianco e ricoprimento per uno spessore di 10 cm di
sabbione e quant'altro necessario per dare |'opera
eseguita aregola d'arte con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.

Per alimentazione nuovaintersezione

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi corrugato d=40 mm
Fornitura e posain operadi corrugato d=40 mm. nella
voce si ritiene compreso e compensato lafornitura
della condotta su letto di sabbione di almeno 10 cm, di
rinfianco e ricoprimento per uno spessore di 10 cm di
sabbione e quant'altro necessario per dare |'opera
eseguita aregola darte con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.

Per alimentazione nuova intersezione

SOMMANO m

1,00
1,00
12,00

1,00

12,00

5,00
30,00
5,00

30,00

5,00

6,000
0,300
0,300

0,200
0,500
0,500

48,00

48,00

6,00
4,50
9,00

19,50

19,50

19,50

30,00

30,00

60,00

60,00

114,68

21,45

16,00

6,74

6,44

5'504,64]

418,28

312,00

202,20

386,40

A RIPORTARE

114°120,36

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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NUM.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 114°120,36)

29/29 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi

01.A05.001.0|meccanici con materiale proveniente da scavi.

01 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi

27/07/2015 |meccanici con materiale proveniente da scavi.

Per alimentazione nuova intersezione 1,00 30,00 0,300 0,200 1,80
12,00 5,00 0,300 0,200 3,60
SOMMANO m3 5,40 321 17,33

30/30 Fornitura e posa in operadi pozzetti prefabbricati

01.F06.011.0 |in c. ... iorea cm. 10. pozzetto dimensioni esterne

02 40x 40 x 40 cm

27/07/2015 |Forniturae posain operadi pozzetti prefabbricati in

c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di
spessore non inferiore acm. 10. pozzetto dimensioni
esterne 40 x 40 x 40 cm
Per alimentazione nuova intersezione 4,00
SOMMANO cad 4,00 78,06 312,24

31/31 Cordonato rettilineo smussato prefabbricatoin cls

A.005 vibrato rovesciato lavato - cm 12x25x100

24/07/2015 |Forniturae posain operadi cordonato rettilineo

smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato

(tipo Litos smussato della Speciavibro o similari),

murato con maltacementiziaaq 3,5 di cemento R

325, compresa la stuccaturadel giunti con malta

cementiziaaq 4,5 di cemento R 325, incluso |o scavo

elafondazione dello spessore di 10 cm e di larghezza

di 30 cm: di misuracm 12x25x100. Compreso

montaggio secondo le forme previste in progetto e

comungue secondo leindicazioni dellaDDLL, pezzi

speciali per scivoli eraccordi curvilineg, tagli e sfridi

ed ogni altro onere per dare I'operafinitaaregola

d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo di cordonato

montato in opera.

Per nuovo incrocio Via Adua* (lung.=5+6+5+6) 1,00 22,00 22,00
SOMMANO mqg 22,00 30,45 669,90

32/32 Conglomerato cementizio per magroni o getti non

02.B04.001.0|ar mati o debolmente armati classe di resistenza

03 car atteristica C16/20

16/07/2015 |Conglomerato cementizio per magroni o getti non

armati o debolmente armati classe di resistenza
caratteristica C16/20
Per nuovo incrocio Via Adua 1,00 5,00 6,000 0,100 3,00
SOMMANO m3 3,00 167,60 502,80

33/33 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di

01.E05.031.0|rete ... | titolo compiuto efinito aregolad'arte.

02 rete 10x10 @ 6

24/07/2015 |Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete

elettrosaldatain acciaio FEB450C, controllato; il tutto
per dareil titolo compiuto e finito aregola d'arte. rete
10x10 2 6
Per nuovo incrocio Via Adua 1,00 5,00 6,000 30,00
A RIPORTARE 30,00 115'622,63

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

30,00

115°622,63

34/34
A.006
24/07/2015

35/35
A.007
24/07/2015

36/36
05.A03.002.0
01

15/07/2015

37/37
05.A03.002.0
02

15/07/2015

SOMMANO mg

Pavimentazione con masselli autobloccanti
Fornitura e posain opera di masselli autobloccanti tipg
Saint Florent della Paver o similari di dimensioni
16x16 cm, posato su preparato asciutto bagnato dopo
laposa, compresalasigillatura dei giunti con sabbia
finelavata, esclusi lo scavo e lafondazione dello
spessore di 10 cm da compensarsi a parte. Compreso
montaggio secondo le forme previste in progetto e
comungue secondo le indicazioni dellaDDLL, pezzi
speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi
ed ogni altro onere per dare I'operafinitaaregola
d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo montato in
opera.

Su intersezione con Via Adua

SOMMANO mq

Pavimentazione con masselli autobloccanti a led
Fornitura e posain opera di masselli autobloccanti tipg
Saint Florent LED della Paver o similari di dimensioni
16x16 cm, posato su preparato asciutto bagnato dopo
laposa, compresalasigillatura dei giunti con sabbia
fine lavata, esclusi o scavo e lafondazione dello
spessore di 10 cm da compensarsi a parte. Compreso
montaggio secondo le forme previste in progetto e
comungue secondo le indicazioni dellaDDLL,
collegamento elettrico ed ogni altro onere per dare
I'operafinitaaregoladarte. Misurato secondo il reale
sviluppo montato in opera.

Suintersezione di Via Adua

SOMMANO cadauno

Rifacimento manto stradale (Cat 5)

Fresatura di pavimentazione stradalein
conglomerato bitu ... urata a cm di spessore.
profondita’ compresatraOe5cm.

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante
afreddo (completadi apparecchiaturaanastri di
carico), escluso preparazione e pulizia del piano di
posa con spazzatrice stradale; misurataacm di
spessore. profondita compresatra0 e 5 cm.

A tutta strada

SOMMANO m?/cm

Fresatura di pavimentazione stradalein
conglomer ato bitu ... aa cm di spessore. per
profondita’ eccedentei primi 5cm

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante
afreddo (completa di apparecchiaturaanastri di
carico), escluso preparazione e pulizia del piano di
posa con spazzatrice stradale; misurataacm di
spessore. per profondita eccedentei primi 5cm
Strisce laterali

1,00

1,00

2,00

6,00

350,00

350,00

5,000

5,400

1,500

30,00

30,00

30,00

5,000

5,000

12,00

12,00

9450,00

9°450,00

5250,00

571

40,15

255,22

0,48

171,30

1°204,50

3062,64]

4'536,00

A RIPORTARE

5250,00

124'597,07|

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5250,00 124°597,07|
SOMMANO m?cm 5250,00 0,41 2'152,50]
38/38 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
04.E02.002.0 |bituminos ... alto con aggr egato pezzatura 0/20,
01 SPessor e compresso 6 cm

15/07/2015 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Per ricariche e rattoppi provvisori 17000,00
SOMMANO m? 1°000,00 10,52 10"520,00]
39/39 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
04.E02.002.0 | bituminos ... Appalto per ogni cmin piti 0in meno
02 alla voce precedente

15/07/2015 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cminpitoin
meno allavoce precedente

Per ricariche e rattoppi provvisori 1000,00 2,000 2°000,00
SOMMANO m? 2°000,00 1,61 3'220,00
40/ 40 Tappeto di usurain conglomerato bituminoso steso
04.E02.003.0 [con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore
03 finito compresso 3 cm

15/07/2015 |Tappeto di usurain conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco erullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicatc
nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

A tutta strada 1,00 350,00 5,400 17890,00
Per raccordi con strade incidenti 600,00
SOMMANO m?2 2°490,00 6,38 15'886,20)
41741 Messain quotadi chiusini
A.003 Messain quotadi chiusini per adeguamento allanuove

20/01/2007 |pavimentazione stradale ed alla nuova quota dei
marciapiedi, mediante rimozione e ricollocamento in
opera compreso materiali di ogni genere e quant'altro
necessario per dare l'operafinitaaregoladarte.

65,00
SOMMANO cadauno 65,00 90,77 57900,05
Ripristino segnaletica (Cat 6)
42/ 42 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
04.E07.001.0 [spartitraffi ... n presenza di traffico e del
A RIPORTARE 162°275,82

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

162°275,82

02
15/07/2015

43/43
04.E07.001.0
04
15/07/2015

44/ 44
05.E07.001.0
01
15/07/2015

45/ 45
PR.P51.002.
001
15/07/2015

46/ 46
PR.P51.002.
002
15/07/2015

tracciamento. larghezza cm 15

Segnaletica orizzontal e eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso I'onere
dell'esecuzionein presenza di traffico e del
tracciamento. larghezzacm 15

Laterale

Stalli per auto *(lung.=13,3+17,2+17,3+15,9+25,8+
22,9+31,2+10,1+17,5+17,5+28,5+15+23,3)

Stalli per moto

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffi ... ezza superiore acm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc

Segnal etica orizzontal e eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso I'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento. larghezza superiore acm 25 per scritte,
frecce, zebrature, ecc

Per zebrature ed attraversamenti pedonali

SOMMANO nv?

Rimozione segnaletica verticale compreso |'onere
del tras... aquesta indicati. di segnale esistente
compr eso sostegno.

Rimozione segnaletica verticale compreso |'onere del
trasporto del materiale, che resta di proprieta della
Stazione appaltante, nel luoghi da questaindicati. di
segnal e esistente compreso sostegno.

SOMMANO cad

Segnale circolarein alluminio, scatolato e
rinforzato, s ... mboli. Diametro cm 40 con pellicola
retroriflettentecl. 1

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio afuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicolaretroriflettente a pezzo unico
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Diametro cm 40 con pellicolaretroriflettente cl. 1

Ad integrazione di quanto preesistente

SOMMANO cad

Segnale circolarein alluminio, scatolato e
rinforzato, s... mboli. Diametro cm 60 con pellicola
retroriflettentecl. 1

Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato,
sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e
smalto grigio afuoco, previa mano di ancorante nella
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore
interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico
completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.
Diametro cm 60 con pellicolaretroriflettente cl. 1

1,00

1,00
1,00

350,00

255,50
28,00

350,00

255,50
28,00

633,50

250,00

250,00

30,00

30,00

4,00

4,00

0,30

2,80

14,71

15,49

190,05

700,00

441,30

61,96

A RIPORTARE

163'669,13

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 163'669,13
Ad integrazione di quanto preesistente 5,00
SOMMANO cad 5,00 22,38 111,90
47147 Sostegno tubolarein ferro zincato trattato con
PR.P51.009. |zincatura ... iametro esterno mm 60, del peso non
002 inferiorea 4,20 kg/ml
15/07/2015 |Sostegno tubolarein ferro zincato trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. del diametro esterno
mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
Ad integrazione di quanto preesistente 9,00
SOMMANO ml 9,00 5,80 52,20
48/48 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa
04.E07.005.0 [fornitura ... eed in relazione alla natura del
01 terreno su cui s opera.
15/07/2015 |Posain operadi segnaleticaverticale, esclusa
fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o0 amensola, per
segnali stradali, eseguita con fondazionein
calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione
allanatura del terreno su cui s opera.
Ripristino segnal etica preesistente 39,00
SOMMANO cad 39,00 25,02 975,78
Operein economia (Cat 7)
49/ 49 Operaio edile Specializzato
RU.M01.001 |Operaio edile Specializzato
.002 Per saggi e spostamento servizi interferenti 80,00
15/07/2015
SOMMANO ora| 80,00 33,14 2'651,20]
50/50 Operaio edile Qualificato
RU.M01.001 |Operaio edile Qualificato
.003 Per saggi e spostamento servizi interferenti 80,00
15/07/2015
SOMMANO ora| 80,00 30,79 2°463,20]
51/51 Operaio edile Comune
RU.M01.001 |Operaio edile Comune
.004 Per saggi e spostamento servizi interferenti 80,00
15/07/2015
SOMMANO ora 80,00 27,70 2'216,00]
52 /52 Macchine per movimento terra e accessori
AT.N01.001. [Miniescavatorea ... ssain assetto operativo fino a
002 1500 kg - da2a10giorni
15/07/2015 |Macchine per movimento terra e accessori
Miniescavatore a cingoli con massa in assetto
operativo fino a1500 kg - da2 a 10 giorni
Per saggi e spostamento servizi interferenti 40,00
SOMMANO ora| 40,00 11,09 443,60
A RIPORTARE 172'583,01

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172'583,01
53/53 Consumo carburanti, oli ealtri materiali oneri
AT.NO02.100. |car burante per nolo a freddo mezzi trasporto
001 Consumo carburanti, oli e atri materiali oneri
16/07/2015 |carburante per nolo afreddo mezzi trasporto
Per saggi e spostamento servizi interferenti 40,00
SOMMANO oral 40,00 12,90 516,00
54154 Autocarri, motocarri etrattori (MTT=Massa totale
AT.N02.014. |aterra... Kgepu 9000Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni
006 (nolo a caldo)
15/07/2015 |Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massatotale a
terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT
13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da2 a 10 giorni (nolo
acado)
Per saggi e spostamento servizi interferenti 40,00
SOMMANO ora 40,00 55,00 27200,00]
55/55 Operaio edile Specializzato
RU.M01.001 |Operaio edile Specializzato
.002 Per spostamento servizi aerei esistenti e relativi
15/07/2015 |ripristini 40,00
SOMMANO ora 40,00 33,14 1"325,60
56 / 56 Operaio edile Qualificato
RU.M01.001 |Operaio edile Qualificato
.003 Per spostamento servizi aerei esistenti e relativi
15/07/2015 |ripristini 40,00
SOMMANO ora| 40,00 30,79 17231,60
57157 Operaio edile Comune
RU.M01.001 |Operaio edile Comune
.004 Per spostamento servizi aerei esistenti e relativi
15/07/2015 |ripristini 40,00
SOMMANO ora| 40,00 27,70 1'108,00
58 /58 Autocarri, motocarri etrattori (MTT=Massa totale
AT.N02.014. |aterra... 6000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3
021 assi (nolo a caldo)
15/07/2015 |Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a
terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT
oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi
(nolo acaldo)
Per spostamento servizi aerei esistenti e relativi
ripristini 40,00
SOMMANO ora| 40,00 54,40 27176,00)
Parziale LAVORI A MISURA euro 181"140,21]
TOTALE euro 1817140,21]
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Camaiore
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IMPORTI
?XE@S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Rifacimento marciapiedi 88"900,86
002 Predisposizione illuminazione pubblica 7°405,23
003 Adeguamento caditoie stradali 16°495,39
004 Adeguamento intersezione Via Roma - Via Adua 7°259,59
005 Rifacimento manto stradale 4221475
006 Ripristino segnaletica 2'533,19
007 Operein economia 16°331,20
Totale CATEGORIE euro 1817140,21

Camaiore, 31/07/2015

Il Tecnico
Ing. Riccardo Feliciani

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Camaiore ['Progetto_1.dcf' (\\N4200\Archivio\Computi\Camaiore\Via RomaLido\) v.1/58]



